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1.- INTRODUCCIÓN 

Según la legislación vigente, el Presupuesto Base de Licitación se obtiene mediante la suma de las 

siguientes partidas: 

− Presupuesto de ejecución material. 

− Gastos Generales (13%) 

− Beneficio industrial (6%) 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración o también llamado de Inversión se obtiene 

mediante la suma de las siguientes partidas: 

− Presupuesto Base de Licitación.  

− Presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones. 

− Valoración de Ensayos (siempre que superen el 1% del valor de la obra).  

− Partida de Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español.

2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

De la aplicación del Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones del proyecto, resulta el Presupuesto de 

Ejecución Material que a continuación se indica: 

Capítulo Descripción Importe total Porcentaje (%)
1 Movimiento de tierras y demoliciones 81.036,29 5,22%
2 Firmes 906.587,30 58,43%
3 Drenaje 32.726,35 2,11%
4 Señalización, balizamiento y defensas 145.507,53 9,38%
5 Obras complementarias 77.546,80 5,00%
6 Desvíos 57.825,00 3,73%
7 Medidas correctoras 18.547,01 1,20%
8 Reposición de servicios 206.622,06 13,32%
9 Seguridad y Salud 14.845,58 0,96%
10 Gestión de residuos 680,93 0,04%
11 Varios 9.540,00 0,61%

1.551.464,85 100,00%TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (1.551.464,85 €). 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 

Beneficio Industrial (6%), resulta el siguiente Presupuesto Base de Licitación sin IVA: 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     1.551.464,85 € 
Gastos generales (13%)  201.690,43 €  
Beneficio Industrial (6%)  93.087,89 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA  1.846.243,17 € 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación sin IVA de la obra a la cantidad de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y DIECISIETE 
CÉNTIMOS (1.846.243,17 €). 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 

Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 

Beneficio Industrial (6%) y repercutir sobre la suma de todo ello el Impuesto de Valor Añadido vigente, 

resulta un Presupuesto Base de Licitación más IVA: 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     1.551.464,85 € 
Gastos generales (13%)  201.690,43 €  
Beneficio Industrial (6%)  93.087,89 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA  1.846.243,17 € 

IVA (21%)     387.711,07 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA  2.233.954,24 € 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación, incluido I.V.A., a la cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (2.233.954,24 €). 

































5.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Obtenido el Presupuesto Base de Licitación, el Presupuesto de inversión, es la suma de él más el 

valor de las expropiaciones y el 1,5% del presupuesto de ejecución material de las obras, dedicada a 

financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español: 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA  2.233.954,24 € 
Expropiaciones     682.527,91 € 

Patrimonio Artístico Español (1,5% PEM)       23.271,97 € 
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  2.939.754,12 € 

Asciende el presente Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la cantidad de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y 
DOCE CÉNTIMOS (2.939.754,12 €). 

Alicante, Abril de 2018 

El Ingeniero Autor 

Fdo.: D. Jesús Redondo González 
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