3 R N — Construccion de carril de incorporacion a la N-332 en el p.k. 152+100.
DE ESPANA DE FOMENTO

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125.

1. INTRODUCCION 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Segun la legislacion vigente, el Presupuesto Base de Licitacion se obtiene mediante la suma Como aplicacion al Presupuesto de Ejecucién Material de los porcentajes de Gastos
de las siguientes partidas: Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), resulta el siguiente Presupuesto Base de Licitacion
— Presupuesto de ejecucion material. sin IVA:
— Gastos Generales (13%) TOTAL EJECUCION MATERIAL 234.982,85 €
— Beneficio industrial (6%) Gastos generales (13%) 30.547,77 €
Beneficio Industrial (6%) 14.098,97 €

El Presupuesto para Conocimiento de la Administracion o también llamado de Inversién se

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 279.629,59 €
obtiene mediante la suma de las siguientes partidas:

Presupuesto Base de Licitacion.
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion sin IVA de la obra a la cantidad de

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS (279.629,59 €).

Presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones.

Valoracién de Ensayos (siempre que superen el 1% del valor de la obra).

Partida de Trabajos de Conservacion del Patrimonio Histérico Espafiol.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION MAS IVA

2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Como aplicacién al Presupuesto de Ejecucion Material de los porcentajes de Gastos

Capitulo Descripcion Importe total | Porcentaje (%)
1 Movimiento de tierras y demoliciones 11.998,74 5,11% Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) y repercutir sobre la suma de todo ello el Impuesto de
2 Drenaj 4.030,41 1,72% — , CL , e
3 Fi;?:f 16.786.42 19.91% Valor Afadido vigente (21%), resulta un Presupuesto Base de Licitacion que a continuacion se
4 Sefializacion, balizamiento y defensas 78.209,42 33,28% indica:
5 Reposicion de servicios 72.307,56 30,77% i
6 Obras complementarias. Alumbrado publico 14.781,62 6,29% TOTAL EJECUCION MATERIAL 234.982,85 €
7 Soluciones al tréfico durante las obras 5.664,82 2,41% Gastos generales (13%) 30.547,77 €
g \C/;es_“"’” de residuos - ggg’gg g’ggoﬁ’ Beneficio Industrial (6%) 14.098,97 €
arios -060, ,45% %
TOTALEJECUCION MATERIAL 234.982.85 100,00% TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 279.629,59 €
VA (21%) 58.722,21 €
Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de DOSCIENTOS TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 338.351,80 €

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y CINCO Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion, incluido I.V.A., a la cantidad de

CENTIMOS (234.982,85 €). TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y OCHENTA
CENTIMOS (338.351,80 €).
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5. PRESUPUESTO DE INVERSION

Obtenido el Presupuesto Base de Licitacion, el Presupuesto de inversion es la suma de él
mas el valor de las expropiaciones y del 1,5% del presupuesto de ejecucion material de las obras,
dedicada a financiar trabajos de conservacién o enriquecimiento del Patrimonio Artistico Espafiol
(el presente proyecto al tener un presupuesto total inferior a 601.012,104 € esta exento del mismo,
segun lo dispuesto en el Art. 58 del R.D. 111/1986 de 10 de enero).

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 338.351,80 €
Expropiaciones 282.056,24 €
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 620.408,04 €

Asciende el presente Presupuesto para el Conocimiento de la Administracién a la cantidad
de SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS Y CUATRO CENTIMOS
(620.408,04 €).

Alicante, Mayo de 2017

El Ingeniero Autor

Fdo.: Jesus Redondo Gonzalez
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