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1. INTRODUCCIÓN 

El contratista debe realizar los ensayos relativos al control de la ejecución de la obra a partir de las 
mediciones de las unidades de obra del proyecto, siguiendo las especificaciones al respecto del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, del PG-3 y de las 
“Recomendaciones para el control de Calidad en obras de carreteras” (1978), obteniendo así las 
frecuencias consideradas para los diversos ensayos. 

De esta forma, todos los ensayos correspondientes al programa de control de calidad 
corren a cargo íntegramente por parte del contratista independientemente del importe. 

Cabe destacar que los ensayos de “contraste” que llevará a cabo la Dirección de Obra 
correrán a cuenta del Contratista en el caso que su importe no supere el 1% del Presupuesto 
de Ejecución Material. 
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