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18. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

En cumplimiento del Artículo 89, Procedencia y límites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la revisión de precios, se 
propone la fórmula que se indica a continuación aun teniendo en cuenta que no se prevé la  
aplicación de la misma por ser la duración de las obras inferior a un año. 

Se propone la siguiente fórmula para la revisión de precios, según el Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación 
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: Fórmula 141. Construcción 
de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

Además, se debe tener presente en última instancia que la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento sobre la improcedencia de la 
revisión de precios en los contratos de obra y servicios en el ámbito de esa Secretaría de Estado (22 
de abril de 2013) establece que no resulta necesaria la aplicación de las fórmulas de revisión de 
precios en este proyecto, aunque de todas maneras se propone la anteriormente citada. 

19. PLAN DE OBRA.

En el “Anejo 10: Plan de obra” se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del 
desarrollo secuencial de las actividades de la obra, en cumplimiento del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector público (REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre), en 
su “Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”. 

La duración total estimada para el desarrollo de las obras es de dos (2) meses. 

20. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Aplicando las mediciones obtenidas a los precios del Anejo de Justificación de precios, se ha 
obtenido, por capítulos, la valoración de las obras. 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (234.982,85 €). 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación, incluido I.V.A., a la cantidad de 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y OCHENTA 
CÉNTIMOS (338.351,80 €). 

Obtenido el Presupuesto Base de Licitación, el Presupuesto de inversión es la suma de él 

más el valor de las expropiaciones y del 1,5% del presupuesto de ejecución material de las obras, 

dedicada a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español (el 

presente proyecto al tener un presupuesto total inferior a 601.012,104 € está exento del mismo, 

según lo dispuesto en el Art. 58 del R.D. 111/1986 de 10 de enero). 

Asciende el presente Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la cantidad 

de SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS 
(620.408,04 €). 

Capítulo Descripción Importe total Porcentaje (%)
1 Movimiento de tierras y demoliciones 11.998,74 5,11%
2 Drenaje 4.030,41 1,72%
3 Firmes 46.786,42 19,91%
4 Señalización, balizamiento y defensas 78.209,42 33,28%
5 Reposición de servicios 72.307,56 30,77%
6 Obras complementarias. Alumbrado público 14.781,62 6,29%
7 Soluciones al tráfico durante las obras 5.664,82 2,41%
8 Gestión de residuos 143,86 0,06%
9 Varios 1.060,00 0,45%

234.982,85 100,00%TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

234.982,85 €   
30.547,77 €  
14.098,97 €  

279.629,59 €   
58.722,21 €  

338.351,80 €   TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA
IVA (21%)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

338.351,80 €   
282.056,24 €   
620.408,04 €   

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA
Expropiaciones

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
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21. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con el artículo 4 del R. D. 1627/1997 de 24 de octubre, es obligatoria la elaboración de 
un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra en que se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 

- El presupuesto base de licitación es igual o superior a 450.760 €. 
- La duración estimada de la obra es superior a 30 días laborables, empleándose 

simultáneamente en algún momento más de 20 trabajadores. 
- El volumen de la mano de obra estimada, entendida como la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores de la obra, es superior a 500. 
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dado que no se cumplen los supuestos anteriores, en el anejo Nº 17 del presente Proyecto se incluye 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de octubre y artículo 
123, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

22.  CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES 

El presente proyecto cumple los requisitos para el contrato de obras que exige el Capítulo II, Sección 
1ª, subsección 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El presente proyecto cumple el artículo 125 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas aprobado por el Decreto 1098/2001, ya que se refiere a una obra 
completa que puede ser entregada al uso público. 

El presente proyecto se ajusta a lo dispuesto en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre (BOE 
del 23), por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 
eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 
aeropuertos del Ministerio de Fomento, incluyendo en el anejo correspondiente el análisis y 
justificación de su cumplimiento. 

23. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que integran el presente proyecto son: 

DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA 

ANEJOS: 

Anejo 1: Antecedentes administrativos. 

Anejo 2: Acciones sísmicas. 

Anejo 3: Planeamiento. 

Anejo 4: Trazado.  

Anejo 5: Firmes.  

Anejo 6: Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras.  

Anejo 7: Señalización, balizamiento y defensas. 

Anejo 8: Obras complementarias.  

Anejo 9: Expropiaciones e indemnizaciones.  

Anejo 10: Plan de obra.  

Anejo 11: Clasificación del contratista. 

Anejo 12: Justificación de precios. 

Anejo 13: Presupuesto de inversión. 

Anejo 14: Fórmula de revisión de precios. 

Anejo 15: Valoración de ensayos. 

Anejo 16: Gestión de residuos. 

Anejo 17: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anejo 18: Certificado del cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010. 

Anejo 19: Reposición de servicios. 
 
 

 
DOCUMENTO NÚMERO 2: PLANOS 
DOCUMENTO NÚMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
DOCUMENTO NÚMERO 4: PRESUPUESTO 

1. Mediciones. 

2. Cuadros de precios. 

3. Presupuestos. 
 


