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MEDICIONES AUXILIARES

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

 
Eje-1 Carril trenzado N-340 - 
Eje-1 Carril trenzado N-340 
 

 
Estaci

ón
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.

 
0+000 0 0 0 0 0 0 1,17 0,00 1,73

0 49 0 29 0 42 0,00 0,00 0,00
0+020 0 49 0 29 0 42 1,76 0,00 2,50

0 67 0 40 0 55 0,00 0,00 0,00
0+040 0 116 0 69 0 97 2,25 0,00 2,98

0 82 0 49 0 65 0,00 0,00 0,00
0+060 0 198 0 119 0 162 2,68 0,00 3,47

0 94 0 56 0 71 0,00 0,00 0,00
0+080 0 292 0 175 0 232 2,95 0,00 3,62

0 101 0 61 0 76 0,00 0,00 0,00
0+100 0 394 0 236 0 309 3,12 0,00 4,01

0 109 0 65 0 84 0,00 0,00 0,00
0+120 0 502 0 301 0 392 3,40 0,00 4,36

0 120 0 72 0 83 0,00 0,00 0,00
0+140 0 622 0 372 0 476 3,75 0,00 3,98

0 129 0 77 0 85 0,00 0,00 0,00
0+160 0 751 0 449 0 561 3,93 0,00 4,56

0 134 0 80 0 78 0,00 0,00 0,00
0+180 0 886 0 529 0 639 4,03 0,00 3,19

0 138 0 81 0 60 0,00 0,00 0,00
0+200 0 1.024 0 609 0 699 4,04 0,00 2,81

0 140 0 81 0 58 0,00 0,00 0,00
0+220 0 1.164 0 690 0 757 4,05 0,00 3,00

0 141 0 81 0 63 0,00 0,00 0,00
0+240 0 1.305 0 771 0 820 4,05 0,00 3,34

0 141 0 81 0 71 0,00 0,00 0,00
0+260 0 1.446 0 852 0 891 4,04 0,00 3,72

0 141 0 81 0 67 0,00 0,00 0,00
0+280 0 1.587 0 933 0 958 4,04 0,00 3,03

0 142 0 81 0 60 0,00 0,00 0,00
0+300 0 1.729 0 1.014 0 1.019 4,05 0,00 3,02

0 139 0 80 0 79 0,00 0,00 0,00
0+320 0 1.868 0 1.094 0 1.098 3,99 0,00 4,86

0 135 0 80 0 98 0,00 0,00 0,00
0+340 0 2.003 0 1.174 0 1.196 4,02 0,00 4,96

0 137 0 80 0 95 0,00 0,00 0,00
0+360 0 2.140 0 1.255 0 1.290 4,02 0,00 4,51

0 133 0 79 0 96 0,00 0,00 0,00
0+380 0 2.273 0 1.334 0 1.386 3,85 0,00 5,09

0 129 0 77 0 102 0,00 0,00 0,00
0+400 0 2.402 0 1.411 0 1.489 3,88 0,00 5,14

0 130 0 78 0 107 0,00 0,00 0,00
0+420 0 2.533 0 1.489 0 1.595 3,91 0,00 5,51

0 135 0 80 0 98 0,00 0,00 0,00
0+440 0 2.668 0 1.569 0 1.693 4,06 0,00 4,32

0 140 0 81 0 87 0,00 0,00 0,00
0+460 0 2.808 0 1.650 0 1.780 4,07 0,00 4,38

0 141 0 81 0 84 0,00 0,00 0,00
0+480 0 2.949 0 1.731 0 1.864 4,05 0,00 3,98

3 143 0 81 0 81 0,00 0,00 0,00
0+500 3 3.092 0 1.812 0 1.945 4,02 0,01 4,09

30 148 0 81 3 73 0,00 0,00 0,00
0+520 33 3.240 0 1.893 3 2.017 4,05 0,34 3,17

66 157 0 81 15 56 0,00 0,00 0,00
0+540 99 3.397 0 1.974 18 2.074 4,07 1,15 2,48

83 167 0 81 34 52 0,00 0,00 0,00
0+560 183 3.564 0 2.055 52 2.126 4,07 2,21 2,70

92 171 0 81 46 51 0,00 0,00 0,00
0+580 275 3.736 0 2.137 98 2.176 4,07 2,42 2,37

104 173 0 82 53 41 0,00 0,00 0,00
0+600 379 3.909 0 2.218 151 2.218 4,08 2,86 1,77

102 178 0 82 51 47 0,00 0,00 0,00
0+620 481 4.087 0 2.300 202 2.265 4,10 2,24 2,91

Estaci
ón

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.

 
75 177 0 82 31 65 0,00 0,00 0,00

0+640 556 4.263 0 2.382 234 2.330 4,09 0,91 3,60
64 178 0 82 22 77 0,00 0,00 0,00

0+660 620 4.441 0 2.463 255 2.407 4,09 1,25 4,15
80 190 0 82 34 77 0,00 0,00 0,00

0+680 700 4.631 0 2.545 289 2.484 4,10 2,16 3,54
93 197 0 81 41 66 0,00 0,00 0,00

0+700 793 4.828 0 2.626 330 2.550 4,01 1,93 3,10
89 189 0 76 31 64 0,00 0,00 0,00

0+720 882 5.016 0 2.702 361 2.615 3,55 1,20 3,30
52 150 0 66 13 65 0,00 0,00 0,00

0+740 934 5.166 0 2.768 374 2.679 3,02 0,10 3,16
11 101 0 54 1 61 0,00 0,00 0,00

0+760 945 5.267 0 2.822 375 2.740 2,41 0,00 2,95
0 61 0 36 0 47 0,00 0,00 0,00

0+780 945 5.328 0 2.858 375 2.787 1,22 0,00 1,75
0 1 0 1 0 1 0,00 0,00 0,00

0+780,
596

945 5.329 0 2.859 375 2.788 1,19 0,00 1,71

 
TOTAL: 945 5.329 0 2.859 375 2.788
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MEDICIONES AUXILIARES

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

 
 
 
Eje-2 Ramal directo N-340 
Ronda Sur Cast - Eje-2 Ramal 
directo N-340 Ronda Sur Cast 
 

 
Estaci

ón
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.

 
0+000 0 0 0 0 0 0 2,52 0,00 4,04

0 53 0 42 0 67 0,00 0,00 0,00
0+020 0 53 0 42 0 67 1,71 0,00 2,62

0 66 0 38 0 56 0,00 0,00 0,00
0+040 0 119 0 80 0 123 2,06 0,00 2,97

0 84 0 48 0 64 0,00 0,00 0,00
0+060 0 203 0 128 0 187 2,79 0,00 3,44

8 112 0 60 0 64 0,00 0,00 0,00
0+080 8 314 0 188 0 250 3,18 0,04 2,95

39 146 0 69 8 64 0,00 0,00 0,00
0+100 47 460 0 257 8 314 3,69 0,76 3,44

68 164 0 78 19 60 0,00 0,00 0,00
0+120 114 624 0 335 27 374 4,12 1,14 2,57

36 177 19 107 11 71 0,00 0,00 0,00
0+140 151 801 19 442 39 445 6,55 0,00 4,49

0 233 46 134 0 123 0,00 0,00 0,00
0+160 151 1.034 65 576 39 568 6,87 0,00 7,79

0 284 56 137 0 230 0,00 0,00 0,00
0+180 151 1.318 121 713 39 797 6,82 0,00 15,19

0 295 58 138 0 292 0,00 0,00 0,00
0+200 151 1.613 179 851 39 1.090 6,96 0,00 14,04

0 317 63 140 0 424 0,00 0,00 0,00
0+220 151 1.930 241 991 39 1.514 7,07 0,00 28,36

0 340 67 141 0 581 0,00 0,00 0,00
0+240 151 2.270 309 1.132 39 2.095 7,08 0,00 29,78

0 349 69 142 0 611 0,00 0,00 0,00
0+260 151 2.619 378 1.274 39 2.706 7,08 0,00 31,30

0 326 64 141 0 377 0,00 0,00 0,00
0+280 151 2.945 442 1.415 39 3.083 7,01 0,00 6,41

40 292 58 139 4 93 0,00 0,00 0,00
0+300 191 3.237 500 1.554 43 3.176 6,93 0,43 2,92

58 308 29 139 6 88 0,00 0,00 0,00
0+320 249 3.545 528 1.693 49 3.264 6,92 0,14 5,83

56 287 0 125 19 101 0,00 0,00 0,00
0+340 305 3.832 528 1.818 67 3.365 5,61 1,72 4,32

73 231 0 101 32 89 0,00 0,00 0,00
0+360 378 4.064 528 1.920 99 3.454 4,53 1,48 4,57

76 205 0 83 36 86 0,00 0,00 0,00
0+380 454 4.268 528 2.002 136 3.541 3,75 2,16 4,07

78 190 0 72 40 78 0,00 0,00 0,00
0+400 532 4.458 528 2.074 176 3.619 3,47 1,82 3,78

71 180 0 66 36 70 0,00 0,00 0,00
0+420 603 4.638 528 2.141 211 3.689 3,16 1,75 3,24

63 170 0 60 33 70 0,00 0,00 0,00
0+440 666 4.808 528 2.201 244 3.760 2,85 1,54 3,78

54 163 0 53 30 76 0,00 0,00 0,00
0+460 720 4.972 528 2.254 274 3.836 2,50 1,45 3,83

49 156 0 46 26 76 0,00 0,00 0,00
0+480 769 5.127 528 2.300 300 3.912 2,11 1,18 3,77

43 145 0 39 21 69 0,00 0,00 0,00
0+500 813 5.273 528 2.339 322 3.981 1,77 0,97 3,14

30 122 0 39 9 64 0,00 0,00 0,00
0+518,

774
842 5.394 528 2.378 331 4.045 2,35 0,02 3,71

 
TOTAL: 842 5.394 528 2.378 331 4.045

 

 
 

 
 
Eje-3 Camino - Eje-3 Camino 
 

 
Estaci

ón
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.

 
0+000 0 0 0 0 0 0 2,23 0,00 3,98

0 111 11 49 0 74 0,00 0,00 0,00
0+020 0 111 11 49 0 74 2,63 0,00 3,46

0 114 22 52 0 68 0,00 0,00 0,00
0+040 0 226 33 100 0 142 2,52 0,00 3,31

1 122 24 51 0 68 0,00 0,00 0,00
0+060 1 347 57 151 0 211 2,55 0,01 3,52

1 109 21 51 0 71 0,00 0,00 0,00
0+080 2 457 79 202 0 281 2,55 0,00 3,56

0 77 15 51 0 75 0,00 0,00 0,00
0+100 2 534 94 253 0 356 2,60 0,00 3,90

0 51 10 52 0 79 0,00 0,00 0,00
0+120 2 585 103 305 0 435 2,60 0,00 4,01

0 39 7 52 0 83 0,00 0,00 0,00
0+140 2 624 111 357 0 518 2,61 0,00 4,25

0 35 7 52 0 84 0,00 0,00 0,00
0+160 2 659 117 409 0 602 2,61 0,00 4,18

0 30 6 52 0 83 0,00 0,00 0,00
0+180 2 690 123 461 0 685 2,61 0,00 4,15

0 28 5 52 0 85 0,00 0,00 0,00
0+200 2 717 128 514 0 771 2,61 0,00 4,39

0 28 5 52 0 86 0,00 0,00 0,00
0+220 2 745 133 566 0 857 2,61 0,00 4,23

0 20 4 49 0 84 0,00 0,00 0,00
0+238,

702
2 764 137 614 0 941 2,61 0,00 4,71

 
TOTAL: 2 764 137 614 0 941

 
 

RESUMEN 
 

 
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.

 
Eje-1 Carril trenzado N-340 - 
Eje-1 Carril trenzado N-340 

945 5.329 0 2.859 375 2.788
 
Eje-2 Ramal directo N-340 
Ronda Sur Cast - Eje-2 Ramal 
directo N-340 Ronda Sur Cast 

842 5.394 528 2.378 331 4.045
 
Eje-3 Camino - Eje-3 Camino 

2 764 137 614 0 941

TOTAL: 1.789 11.488 665 5.851 707 7.774
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MEDICIONES AUXILIARES

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

 

 
Estación inicial 0+540
Estación final 0+720
Intervalo 20

 
Estación Sup.Ter. Sup.Des. Terraplén Desmonte

0+540 0,82 0,00 0,00 0,00
20,55 0,00

0+560 1,23 0,00 20,55 0,00
24,32 0,00

0+580 1,20 0,00 44,87 0,00
23,54 0,00

0+600 1,16 0,00 68,41 0,00
20,99 0,00

0+620 0,94 0,00 89,40 0,00
20,73 0,00

0+640 1,13 0,00 110,13 0,00
28,62 0,00

0+660 1,73 0,00 138,76 0,00
37,56 0,00

0+680 2,02 0,00 176,32 0,00
46,20 0,00

0+700 2,60 0,00 222,52 0,00
68,00 0,00

0+720 4,20 0,00 290,52 0,00
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 EXPLANADA

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estación V.S-Est 3 V.Suelo S... S.S-Est 3 S.Suelo S...
 

0+000 0 0 0,59 0,59
15 15  

0+020 15 15 0,88 0,88
20 20  

0+040 35 35 1,13 1,12
25 25  

0+060 59 59 1,34 1,35
28 28  

0+080 87 88 1,47 1,48
30 30  

0+100 118 118 1,56 1,56
33 33  

0+120 150 151 1,70 1,70
36 36  

0+140 186 187 1,85 1,90
38 39  

0+160 224 225 1,95 1,98
39 40  

0+180 263 266 1,98 2,05
39 41  

0+200 302 307 1,96 2,08
39 42  

0+220 342 349 1,96 2,09
39 42  

0+240 381 390 1,96 2,09
39 42  

0+260 420 432 1,96 2,08
39 42  

0+280 459 474 1,96 2,08
39 42  

0+300 499 515 1,96 2,09
39 41  

0+320 538 557 1,97 2,02
39 41  

0+340 577 597 1,98 2,04
39 41  

0+360 617 638 1,96 2,06
39 40  

0+380 656 678 1,92 1,93
39 39  

0+400 694 717 1,94 1,95
39 39  

0+420 733 756 1,95 1,97
39 40  

0+440 772 796 1,98 2,08
40 42  

0+460 812 838 1,97 2,09
39 42  

0+480 851 880 1,96 2,09
39 42  

0+500 890 922 1,94 2,08
39 42  

0+520 929 963 1,96 2,09
39 42  

0+540 968 1.005 1,96 2,10
39 42  

Estación V.S-Est 3 V.Suelo S... S.S-Est 3 S.Suelo S...
 

0+560 1.008 1.047 1,97 2,10
39 42  

0+580 1.047 1.089 1,97 2,10
39 42  

0+600 1.087 1.132 1,97 2,11
40 42  

0+620 1.126 1.174 1,98 2,12
40 42  

0+640 1.166 1.216 1,98 2,11
40 42  

0+660 1.205 1.258 1,98 2,11
40 42  

0+680 1.245 1.301 1,98 2,12
39 42  

0+700 1.284 1.342 1,94 2,07
36 39  

0+720 1.320 1.382 1,71 1,84
31 34  

0+740 1.352 1.416 1,44 1,58
26 28  

0+760 1.378 1.444 1,19 1,23
18 18  

0+780 1.396 1.462 0,61 0,61
0 0  

0+780,596 1.396 1.463 0,60 0,60
 

Tramo: Eje-1 Carril trenzado N-340 

  
Eje de planta:  Eje-1 Carril trenzado N-340 
Rasante derecha:  Eje-1 Carril trenzado N-340 
Terreno activo:  Topografia refuerzo 
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 EXPLANADA

 

 
Tramo: Eje-2 Ramal directo N-340 Ronda Sur Cast 

 
  
Eje de planta:  Eje-2 Ramal directo N-340 Ronda Sur Cast 
Rasante derecha:  Eje-2 Ramal directo 
Rasante cuneta derecha:  Cuneta 
Terreno activo:  Topografia refuerzo 

 
Estación V.S-Est 3 V.Suelo S... S.S-Est 3 S.Suelo S...

 
0+000 0 0 1,26 1,26

21 21  
0+020 21 21 0,85 0,85

19 19  
0+040 40 40 1,03 1,03

24 25  
0+060 64 65 1,33 1,46

29 31  
0+080 92 96 1,52 1,66

33 36  
0+100 125 132 1,77 1,91

38 40  
0+120 163 172 2,00 2,13

53 54  
0+140 215 226 3,27 3,29

66 68  
0+160 281 294 3,34 3,53

67 70  
0+180 348 365 3,33 3,49

67 71  
0+200 415 435 3,38 3,58

68 72  
0+220 483 508 3,41 3,66

68 73  
0+240 551 581 3,41 3,67

68 74  
0+260 619 654 3,41 3,68

68 73  
0+280 687 728 3,37 3,64

67 72  
0+300 754 800 3,33 3,60

67 72  
0+320 821 872 3,33 3,59

61 65  
0+340 882 936 2,74 2,87

49 52  
0+360 931 988 2,20 2,33

40 43  
0+380 971 1.031 1,81 1,94

35 37  
0+400 1.006 1.068 1,66 1,80

32 35  
0+420 1.038 1.103 1,51 1,65

29 31  
0+440 1.066 1.134 1,35 1,49

25 28  
0+460 1.092 1.163 1,18 1,32

22 24  
0+480 1.113 1.187 0,99 1,13

18 21  
0+500 1.131 1.208 0,81 0,96

18 21  
0+518,774 1.149 1.229 1,11 1,25

 

 
 

Tramo: Eje-3 Camino 
 

  
Eje de planta:  Eje-3 Camino 
Rasante derecha:  Eje-3 Camino 
Terreno activo:  Topografia entronque 

 
Estación V.Suelo S... S.Suelo S...

0+000 0 2,23
49

0+020 49 2,63
52

0+040 100 2,52
51

0+060 151 2,55
51

0+080 202 2,55
51

0+100 253 2,60
52

0+120 305 2,60
52

0+140 357 2,61
52

0+160 409 2,61
52

0+180 461 2,61
52

0+200 514 2,61
52

0+220 566 2,61
49

0+238,702 614 2,61
 
 
 

RESUMEN
 

Tramo S-Est 3 Suelo Sel...

Eje-1 Carril trenzado N-340 1.396 1.463
Eje-2 Ramal directo N-340 

Ronda Sur Cast
1.149 1.229

Eje-3 Camino 0 614

Total 2.546 3.306
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- MEDICIONES AUXILIARES

 FIRMES

 

1.- LISTADO DE CUBICACIÓN DE FIRMES 
Eje-1 Carril trenzado N-340 - Eje-1 Carril trenzado N-340 
 
Estación inicial 0+000
Estación final 0+781
Intervalo 20
 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,86 19,95 101,66 0,63

0+020 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,86 19,95 101,66 0,63
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 24,35 28,88 93,17 0,73

0+040 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 35,21 48,83 194,83 1,36
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 34,53 36,07 85,49 0,55

0+060 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 69,74 84,90 280,32 1,91
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 42,36 40,92 77,66 0,36

0+080 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 112,10 125,82 357,98 2,27
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 2,01 0,00 48,16 44,72 69,85 0,28

0+100 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2,01 0,00 160,26 170,54 427,83 2,55
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 8,28 0,00 50,00 48,97 61,74 0,22

0+120 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 10,29 0,00 210,26 219,52 489,57 2,77
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 16,38 0,00 50,00 53,25 53,64 0,21

0+140 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 26,67 0,00 260,26 272,77 543,21 2,98
0,00 0,00 12,40 12,40 0,00 14,64 0,00 31,00 35,21 28,77 0,10

0+152,400 0,00 0,00 152,40 152,40 0,00 41,31 0,00 291,26 307,98 571,98 3,07
 

Tipo Firme:  N-340 Trenzado 1    
AC 22 bin B50/70 D 21,021 m³ 0,000t 
PA 11 PMB 333,025 m² 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 15,340 m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 200,490 m³ 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 71,132 m³ 0,000t 
Resto de refuerzo 3,074 m³  

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+152,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00

0+152,410 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00
0,00 0,00 7,59 7,59 0,00 10,25 0,00 18,98 22,16 16,33 0,06

0+160 0,00 0,00 7,60 7,60 0,00 10,26 0,00 19,00 22,19 16,35 0,06
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,69 0,00 50,00 58,79 42,33 0,18

0+180 0,00 0,00 27,60 27,60 0,00 37,95 0,00 69,00 80,98 58,68 0,24
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,13 0,00 50,00 58,86 41,89 0,19

0+200 0,00 0,00 47,60 47,60 0,00 66,08 0,00 119,00 139,84 100,57 0,43
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,87 0,00 50,00 58,53 42,15 0,17

0+220 0,00 0,00 67,60 67,60 0,00 93,95 0,00 169,00 198,37 142,72 0,60
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,67 0,00 50,00 58,51 42,35 0,18

0+240 0,00 0,00 87,60 87,60 0,00 121,62 0,00 219,00 256,89 185,07 0,78
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,35 0,00 50,00 58,48 42,67 0,17

0+260 0,00 0,00 107,60 107,60 0,00 148,97 0,00 269,00 315,36 227,74 0,95
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,42 0,00 50,00 58,45 42,60 0,15

0+280 0,00 0,00 127,60 127,60 0,00 176,39 0,00 319,00 373,81 270,34 1,10
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,55 0,00 50,00 58,44 42,47 0,16

0+300 0,00 0,00 147,60 147,60 0,00 203,94 0,00 369,00 432,25 312,81 1,26
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,58 0,00 50,00 58,55 42,44 0,16

0+320 0,00 0,00 167,60 167,60 0,00 231,52 0,00 419,00 490,79 355,25 1,42
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,17 0,00 50,00 59,02 41,85 0,16

0+340 0,00 0,00 187,60 187,60 0,00 259,69 0,00 469,00 549,82 397,10 1,57
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,98 0,00 50,00 59,04 42,04 0,18

0+360 0,00 0,00 207,60 207,60 0,00 287,67 0,00 519,00 608,85 439,14 1,75
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 26,89 0,00 50,00 58,41 43,13 0,25

0+380 0,00 0,00 227,60 227,60 0,00 314,56 0,00 569,00 667,27 482,27 2,00
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 26,98 0,00 50,00 58,30 43,04 0,24

0+400 0,00 0,00 247,60 247,60 0,00 341,54 0,00 619,00 725,57 525,31 2,24
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,74 0,00 50,00 58,56 42,28 0,15

0+420 0,00 0,00 267,60 267,60 0,00 369,28 0,00 669,00 784,13 567,59 2,38
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,49 0,00 50,00 58,89 41,53 0,13

0+440 0,00 0,00 287,60 287,60 0,00 397,77 0,00 719,00 843,01 609,12 2,51
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,59 0,00 50,00 58,96 41,43 0,15

0+460 0,00 0,00 307,60 307,60 0,00 426,36 0,00 769,00 901,98 650,55 2,66
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,04 0,00 50,00 58,69 41,98 0,17

0+480 0,00 0,00 327,60 327,60 0,00 454,40 0,00 819,00 960,67 692,53 2,82
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,21 0,00 50,00 58,25 42,81 0,15

0+500 0,00 0,00 347,60 347,60 0,00 481,61 0,00 869,00 1.018,92 735,34 2,97
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 26,93 0,00 50,00 58,12 43,09 0,14

0+520 0,00 0,00 367,60 367,60 0,00 508,54 0,00 919,00 1.077,03 778,43 3,11
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,74 0,00 50,00 58,52 42,28 0,14

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+540 0,00 0,00 387,60 387,60 0,00 536,28 0,00 969,00 1.135,55 820,71 3,25
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,11 0,00 50,00 58,72 41,91 0,13

0+560 0,00 0,00 407,60 407,60 0,00 564,39 0,00 1.019,00 1.194,27 862,62 3,38
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,88 0,00 50,00 58,71 42,14 0,16

0+580 0,00 0,00 427,60 427,60 0,00 592,27 0,00 1.069,00 1.252,98 904,76 3,54
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,91 0,00 50,00 58,76 42,11 0,20

0+600 0,00 0,00 447,60 447,60 0,00 620,18 0,00 1.119,00 1.311,74 946,87 3,74
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,48 0,00 50,00 58,96 41,54 0,20

0+620 0,00 0,00 467,60 467,60 0,00 648,66 0,00 1.169,00 1.370,70 988,41 3,94
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,59 0,00 50,00 59,03 41,43 0,18

0+640 0,00 0,00 487,60 487,60 0,00 677,25 0,00 1.219,00 1.429,73 1.029,84 4,11
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,48 0,00 50,00 58,96 41,54 0,17

0+660 0,00 0,00 507,60 507,60 0,00 705,73 0,00 1.269,00 1.488,69 1.071,38 4,28
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 28,80 0,00 50,00 59,04 41,22 0,17

0+680 0,00 0,00 527,60 527,60 0,00 734,53 0,00 1.319,00 1.547,73 1.112,60 4,45
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 27,55 0,00 50,00 58,42 42,47 0,15

0+700 0,00 0,00 547,60 547,60 0,00 762,08 0,00 1.369,00 1.606,15 1.155,07 4,60
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 18,49 0,00 50,00 53,87 51,53 0,17

0+720 0,00 0,00 567,60 567,60 0,00 780,57 0,00 1.419,00 1.660,02 1.206,60 4,77
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 5,43 0,00 46,60 45,63 67,99 0,18

0+740 0,00 0,00 587,60 587,60 0,00 786,00 0,00 1.465,60 1.705,65 1.274,59 4,96
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 34,75 37,02 85,27 0,39

0+760 0,00 0,00 607,60 607,60 0,00 786,00 0,00 1.500,35 1.742,66 1.359,86 5,34
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 15,54 24,32 102,05 0,66

0+780 0,00 0,00 627,60 627,60 0,00 786,00 0,00 1.515,89 1.766,98 1.461,91 6,00
0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,14 0,47 3,29 0,02

0+780,596 0,00 0,00 628,20 628,20 0,00 786,00 0,00 1.516,03 1.767,45 1.465,20 6,02
 

Tipo Firme:  N-340 Trenzado 2   
AC 22 bin B50/70 D 165,539m³ 0,000t 
BBTM 11B 2.303,910m² 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 155,592m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 1.059,217m³ 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 387,099m³ 0,000t 
Resto de refuerzo 6,022m³  

 
 

Totales de tramo por capas de firme:   
   
AC 22 bin B50/70 D 186,560m³ 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 170,932m³ 0,000t 
BBTM 11B 2.303,910m² 0,000t 
PA 11 PMB 333,025m² 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 458,231m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 1.259,707m³ 0,000t 

 



  TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN  
Clave: 33-CS-5690 

    

- MEDICIONES AUXILIARES

 FIRMES

 

 
 
 Eje-2 Ramal directo N-340 Ronda Sur Cast - Eje-2 Ramal directo N-340 Ronda Sur Cast 
 
Estación inicial 0+000
Estación final 0+519
Intervalo 20
 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 3,25 2,26 0,00 0,00

0+001,308 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 3,25 2,26 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18,66 0,00 0,00 0,00 34,04 26,52 18,37 0,08

0+020 0,00 0,00 0,00 19,97 0,00 0,00 0,00 37,29 28,78 18,37 0,08
0,00 0,00 0,00 12,48 0,00 0,00 0,00 18,07 15,53 25,56 0,12

0+032,500 0,00 0,00 0,00 32,44 0,00 0,00 0,00 55,36 44,32 43,93 0,20
 

Tipo Firme:  N-340 Ronda Sur Directo 1   
AC 22 bin B50/70 D 4,102m³ 0,000t 
BBTM 11B 55,453m² 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 6,833m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 26,167m³ 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 7,213m³ 0,000t 
Resto de refuerzo 0,198m³  

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+032,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,17 0,14 0,21 0,00

0+032,600 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,17 0,14 0,21 0,00
0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 12,81 10,16 15,71 0,07

0+040 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 12,98 10,30 15,92 0,07
0,00 0,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 42,12 30,92 42,29 0,20

0+060 0,00 0,00 0,00 27,56 0,00 0,00 0,00 55,10 41,22 58,21 0,27
0,00 0,00 0,00 20,15 0,00 5,91 0,00 50,12 37,24 42,81 0,50

0+080 0,00 0,00 0,00 47,72 0,00 5,91 0,00 105,22 78,46 101,02 0,77
0,00 0,00 0,00 20,20 0,00 19,46 0,00 50,68 43,80 42,92 0,57

0+100 0,00 0,00 0,00 67,91 0,00 25,37 0,00 155,91 122,26 143,95 1,34
0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 1,77 0,00 3,32 3,11 2,77 0,02

0+101,308 0,00 0,00 0,00 69,23 0,00 27,14 0,00 159,22 125,37 146,72 1,36
0,00 0,00 9,35 18,62 0,00 33,99 0,00 46,49 47,66 42,07 0,27

0+120 0,00 0,00 9,35 87,85 0,00 61,13 0,00 205,71 173,02 188,79 1,64
0,00 0,00 4,63 4,54 0,00 10,56 0,00 11,29 12,61 11,04 0,05

0+124,630 0,00 0,00 13,98 92,39 0,00 71,69 0,00 217,00 185,63 199,83 1,69
0,00 0,00 15,37 14,91 0,00 47,65 7,72 36,93 55,39 18,32 0,09

0+140 0,00 0,00 29,35 107,31 0,00 119,35 7,72 253,93 241,03 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,13 0,00 78,25 20,11 47,13 89,43 0,00 0,00

0+160 0,00 0,00 49,35 126,43 0,00 197,60 27,83 301,06 330,45 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,12 0,00 78,24 20,11 47,12 89,24 0,00 0,00

0+180 0,00 0,00 69,35 145,56 0,00 275,84 47,94 348,18 419,69 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,33 0,00 78,66 20,08 47,81 89,79 0,00 0,00

0+200 0,00 0,00 89,35 164,89 0,00 354,51 68,03 395,99 509,48 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,61 0,00 79,21 20,05 48,71 90,69 0,00 0,00

0+220 0,00 0,00 109,35 184,49 0,00 433,72 88,08 444,70 600,17 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,73 0,00 79,47 20,03 49,13 91,11 0,00 0,00

0+240 0,00 0,00 129,35 204,23 0,00 513,19 108,11 493,82 691,28 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,72 0,00 79,44 20,04 49,08 91,06 0,00 0,00

0+260 0,00 0,00 149,35 223,95 0,00 592,63 128,14 542,90 782,34 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,56 0,00 79,12 20,05 48,56 90,54 0,00 0,00

0+280 0,00 0,00 169,35 243,51 0,00 671,75 148,20 591,46 872,88 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,27 0,00 78,54 20,09 47,60 89,58 0,00 0,00

0+300 0,00 0,00 189,35 262,78 0,00 750,28 168,29 639,06 962,46 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,09 0,00 78,18 20,11 47,02 89,02 0,00 0,00

0+320 0,00 0,00 209,35 281,87 0,00 828,46 188,40 686,08 1.051,49 218,15 1,78
0,00 0,00 20,00 19,09 0,00 78,17 20,11 47,00 83,09 0,00 0,00

0+340 0,00 0,00 229,35 300,95 0,00 906,63 208,52 733,07 1.134,58 218,15 1,78
 

Tipo Firme:  N-340 Ronda Sur Directo 2   
AC 22 bin B50/70 D 95,593m³ 0,000t 
AC 22 surf B50/70 S 93,472m³ 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 206,035m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 670,450m³ 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 69,028m³ 0,000t 
Resto de refuerzo 1,777m³  

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,39 0,10 0,24 0,39 0,00 0,00

0+340,100 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,39 0,10 0,24 0,39 0,00 0,00

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0,00 0,00 17,67 17,04 0,00 61,13 8,88 41,78 60,95 12,94 0,06
0+357,770 0,00 0,00 17,77 17,14 0,00 61,52 8,98 42,02 61,34 12,94 0,06

0,00 0,00 2,23 2,17 0,00 6,71 0,00 5,30 6,77 3,27 0,02
0+360 0,00 0,00 20,00 19,31 0,00 68,22 8,98 47,32 68,11 16,20 0,08

0,00 0,00 20,00 19,66 0,00 49,39 0,00 44,57 54,71 32,47 0,15
0+380 0,00 0,00 40,00 38,97 0,00 117,62 8,98 91,88 122,82 48,68 0,23

0,00 0,00 5,77 5,73 0,00 11,15 0,00 12,02 14,06 10,30 0,05
0+385,774 0,00 0,00 45,77 44,70 0,00 128,77 8,98 103,90 136,88 58,97 0,28

0,00 0,00 7,11 14,15 0,00 24,54 0,00 28,98 33,16 24,08 0,10
0+400 0,00 0,00 52,89 58,85 0,00 153,32 8,98 132,88 170,04 83,05 0,38

0,00 0,00 0,00 19,95 0,00 25,24 0,00 39,86 42,26 31,93 0,16
0+420 0,00 0,00 52,89 78,80 0,00 178,55 8,98 172,74 212,29 114,97 0,54

0,00 0,00 0,00 19,96 0,00 14,76 0,00 39,88 37,57 31,91 0,22
0+440 0,00 0,00 52,89 98,75 0,00 193,32 8,98 212,62 249,86 146,88 0,75

0,00 0,00 0,00 19,97 0,00 4,71 0,00 38,89 32,55 32,46 0,19
0+460 0,00 0,00 52,89 118,72 0,00 198,03 8,98 251,51 282,42 179,34 0,95

0,00 0,00 0,00 19,98 0,00 0,00 0,00 31,39 27,05 34,17 0,15
0+480 0,00 0,00 52,89 138,70 0,00 198,03 8,98 282,89 309,47 213,51 1,09

0,00 0,00 0,00 19,99 0,00 0,00 0,00 19,12 21,58 35,95 0,23
0+500 0,00 0,00 52,89 158,68 0,00 198,03 8,98 302,01 331,05 249,46 1,33

0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 0,00 25,04 21,98 17,12 0,15
0+518,774 0,00 0,00 52,89 177,45 0,00 198,03 8,98 327,05 353,02 266,58 1,48

 
Tipo Firme:  N-340 Ronda Sur Directo 3   
AC 22 bin B50/70 D 33,286m³ 0,000t 
PA 11 PMB 534,597m² 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 60,505m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 200,948m³ 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 58,284m³ 0,000t 
Resto de refuerzo 1,480m³  

 
 

Totales de tramo por capas de firme:   
   
AC 22 bin B50/70 D 132,981m³ 0,000t 
AC 22 surf B50/70 S 93,472m³ 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 273,372m³ 0,000t 
BBTM 11B 55,453m² 0,000t 
PA 11 PMB 534,597m² 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 134,525m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 897,565m³ 0,000t 

 



  TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN  
Clave: 33-CS-5690 

    

- MEDICIONES AUXILIARES

 FIRMES

 

 
 Eje-3 Camino - Eje-3 Camino 
 
Estación inicial 0+000
Estación final 0+239
Intervalo 20
 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 16,39 0,00 90,98 0,00 0,00 39,40 0,00 0,00

0+020 0,00 0,00 20,00 16,39 0,00 90,98 0,00 0,00 39,40 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 18,67 0,00 96,67 0,00 0,00 41,86 0,00 0,00

0+040 0,00 0,00 40,00 35,06 0,00 187,65 0,00 0,00 81,26 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 18,88 0,00 97,20 0,00 0,00 42,09 0,00 0,00

0+060 0,00 0,00 60,00 53,94 0,00 284,84 0,00 0,00 123,35 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,09 0,00 97,73 0,00 0,00 42,32 0,00 0,00

0+080 0,00 0,00 80,00 73,03 0,00 382,57 0,00 0,00 165,67 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,45 0,00 98,61 0,00 0,00 42,70 0,00 0,00

0+100 0,00 0,00 100,00 92,47 0,00 481,18 0,00 0,00 208,38 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,80 0,00 99,50 0,00 0,00 43,09 0,00 0,00

0+120 0,00 0,00 120,00 112,27 0,00 580,68 0,00 0,00 251,47 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,87 0,00 99,67 0,00 0,00 43,16 0,00 0,00

0+140 0,00 0,00 140,00 132,14 0,00 680,35 0,00 0,00 294,63 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,93 0,00 99,83 0,00 0,00 43,23 0,00 0,00

0+160 0,00 0,00 160,00 152,07 0,00 780,18 0,00 0,00 337,86 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,93 0,00 99,83 0,00 0,00 43,23 0,00 0,00

0+180 0,00 0,00 180,00 172,01 0,00 880,02 0,00 0,00 381,09 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,93 0,00 99,83 0,00 0,00 43,23 0,00 0,00

0+200 0,00 0,00 200,00 191,94 0,00 979,85 0,00 0,00 424,32 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 19,93 0,00 99,83 0,00 0,00 43,23 0,00 0,00

0+220 0,00 0,00 220,00 211,87 0,00 1.079,68 0,00 0,00 467,55 0,00 0,00
0,00 0,00 18,70 18,64 0,00 93,35 0,00 0,00 40,43 0,00 0,00

0+238,702 0,00 0,00 238,70 230,51 0,00 1.173,04 0,00 0,00 507,98 0,00 0,00
 

Tipo Firme:  Camino   
AC 22 surf B50/70 S 59,590m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 438,717m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 9,672m³ 0,000t 

 
 

Totales de tramo por capas de firme:   
   
AC 22 surf B50/70 S 59,590m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 448,388m³ 0,000t 

 
 
 

Totales por capas de firme:   
   
PA 11 PMB 867,622m² 0,000t 
Relleno impermeabilizado bermas 592,756m³ 0,000t 
BBTM 11B 2.359,363m² 0,000t 
AC 32 base B50/70 G 444,304m³ 0,000t 
AC 22 bin B50/70 D 319,541m³ 0,000t 
AC 22 surf B50/70 S 153,062m³ 0,000t 
Zahorras artificiales 2.605,660m³ 0,000t 

 

2.- LISTADO SUPERFICIES DE OCUPACIÓN ARCÉN ACTUAL 

 

Ramal de trenzado 

 

P.K. 
DISTANCIA EJE TRAZADO - 
BORDE AGLOMERADO (m) 

SUPERFICIE ARCÉN ACTUAL 
(m2) 

0+000 5.52  

0+020 5.05 105.70 

0+040 4.67 97.20 

0+060 4.29 89.60 

0+080 3.89 81.80 

0+100 3.50 73.90 

0+120 3.07 65.70 

0+140 2.69 57.60 

0+160 2.35 50.40 

0+180 2.29 46.40 

0+200 2.31 46.00 

0+220 2.31 46.20 

0+240 2.32 46.30 

0+260 2.33 46.50 

0+280 2.32 46.50 

0+300 2.32 46.40 

0+320 2.29 46.10 

0+340 2.30 45.90 



  TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN  
Clave: 33-CS-5690 

    

- MEDICIONES AUXILIARES

 FIRMES

 

P.K. 
DISTANCIA EJE TRAZADO - 
BORDE AGLOMERADO (m) 

SUPERFICIE ARCÉN ACTUAL 
(m2) 

0+360 2.32 46.20 

0+380 2.31 46.30 

0+400 2.33 46.40 

0+420 2.31 46.40 

0+440 2.30 46.10 

0+460 2.30 46.00 

0+480 2.29 45.90 

0+500 2.30 45.90 

0+520 2.33 46.30 

0+540 2.31 46.40 

0+560 2.30 46.10 

0+580 2.30 46.00 

0+600 2.29 45.90 

0+620 2.30 45.90 

0+640 2.30 46.00 

0+660 2.29 45.90 

0+680 2.31 46.00 

0+700 2.39 47.00 

0+720 3.15 55.40 

0+740 4.04 71.90 

0+760 4.88 89.20 

P.K. 
DISTANCIA EJE TRAZADO - 
BORDE AGLOMERADO (m) 

SUPERFICIE ARCÉN ACTUAL 
(m2) 

0+780 5.72 106.00 

0+780.59 5.72 3.37 

  

  

2194.77 
 

 

 

 

Carril directo 

 

P.K. 
DISTANCIA EJE TRAZADO - 
BORDE AGLOMERADO (m) 

SUPERFICIE ARCÉN ACTUAL 
(m2) 

   

0+000 2.20  

0+020 2.15 43.50 

0+040 2.32 44.70 

0+060 2.30 46.20 

0+080 2.30 46.00 

0+100 2.31 46.10 

0+120 2.30 46.10 

0+134 0.00 16.10 

0+350 0.00  

0+360 1.09 5.45 

0+380 1.85 29.40 

0+400 1.80 36.50 

0+420 1.77 35.70 



  TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN  
Clave: 33-CS-5690 

    

- MEDICIONES AUXILIARES

 FIRMES

 

P.K. 
DISTANCIA EJE TRAZADO - 
BORDE AGLOMERADO (m) 

SUPERFICIE ARCÉN ACTUAL 
(m2) 

0+440 1.78 35.50 

0+460 1.78 35.60 

0+480 1.95 37.30 

0+500 2.00 39.50 

0+518.77 1.96 37.16 

  

  

580.81 
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4.1.2 MEDICIONES 



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
300.001      m2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO DES-
TOCONADO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 5.329,000 5.329,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 5.394,000 5.394,000
Camino 1 764,000 764,000
Resto parcelas ex propiadas 1 4.674,720 4.674,720

16.161,72

980.100      m   Levantamiento cartel publicitario                               

LEVANTAMIENTO DE CARTEL PUBLICITARIO, INCLUSO RETIRADA A VERTEDERO

Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 1,00

1,00

320.001      m3  Excavacion en tierra vegetal                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTE-
RIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE
VERTEDERO

Según mediciones aux iliares:
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 528,000 528,000
Camino 1 137,000 137,000

665,00

320.002      m3  Excavación en desmonte con medios mecánicos                     

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES I/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340
- Carril 0+000 - 0+780 1 2.788,000 2.788,000
- Cajeo talud terraplen 0+540-0+720 1 290,520 290,520
- Ocupación arcén actual 1 2.194,260 0,250 548,565
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 4.045,000 4.045,000
- Ocupación arcén actual 1 580,810 0,250 145,203
- Saneo desmonte 0+140 - 0+320 1 2.744,000 0,650 1.783,600
Camino 1 941,000 941,000

10.541,89

330.002      m3  Terraplén con material procedente de la excavación              

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.
(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN,
SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340
  - Carril 0+000 - 0+780 1 375,00 375,00
  - Cajeo talud terraplen 0+540-0+720 1 290,52 290,52
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 331,00 331,00

996,52
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330.003      m3  Terraplén con material procedente de canteras                   

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAS, EXTENDIDO Y HUMEC-
TACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS
S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRESTA-
MO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
- Refino Saneo desmonte 0+140 -
0+320

1 2.744,000 0,150 411,600

411,60

331.001      m3  Pedraplen con materiales procedentes de cantera                 

PEDRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMEC-
TADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANS-
PORTE HASTA LA DISTANCIA DE 30 KM, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
- Relleno actual cuneta en tierras 1 160,000 1,650 264,000
- Saneo desmonte 0+140 - 0+320 1 2.744,000 0,500 1.372,000

1.636,00

330.005      m3  Suelo seleccionado procedente de cantera                        

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLA-
NADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 1.463,000 1.463,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 1.229,000 1.229,000
Camino 1 614,000 614,000

3.306,00

512.002      m3  Suelo procedente de préstamo para la formación de S-EST-3       

SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE S-EST-3, INCLUSO CA-
NON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO
CONGLOMERANTE

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 1.396,000 1.396,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 1.149,000 1.149,000

2.545,00

202.002      t   Cemento para la estabilización de suelos                        

CEMENTO EMPLEADO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA.

Carril de trenzado N-340 1 1.396,000 2,000 0,035 97,720
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 1.149,000 2,000 0,035 80,430

178,15

332.150      m3  Relleno impermeabilización de bermas                            

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON SUELO ADECUADO, DON-
DE EL MÍNIMO MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,080 UNE SEA DEL 25%  .

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 458,231 458,231
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 134,525 134,525

592,76



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

301.016      m2  Borrado de marcas viales                                        

BORRADO DE MARCAS VIALES

Carril de trenzado
M-6.5 1 1,434 1,434
M-5.1.1 4 1,800 7,200
M-5.1.2 1 2,373 2,373

11,01
CAPÍTULO 2 FIRMES                                                          

211.002      t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70)          

BETUN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

AC22 surf S 1 382,660 0,045 17,220
AC22 bin D 1 1.340,370 0,045 60,317
AC32 base G 1 1.995,660 0,040 79,826

157,36

213.001      t   Emulsión termoadherente C60B4 TER en riego de adherencia        

EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BF TER EN RIEGO DE ADHERENCIA, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340
- Riego de adherencia 0,002 980,22 0,50 0,98

0,002 4.241,38 0,50 4,24
0,001 3.125,15 0,50 1,56

Ramal directo N-340 Ronda Sur
- Riego de adherencia 0,002 143,20 0,50 0,14

0,002 1.869,44 0,50 1,87
0,002 911,10 0,50 0,91

Conex ión entre actuaciones 0,001 502,60 0,50 0,25
0,001 146,25 0,50 0,07 10,02

10,02

215.003      t   Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-60      

BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO
PMB 45/80-60, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

BBTM 11B 0,03 5.033,330 2,400 0,048 17,395
PA 11 0,04 1.891,320 2,400 0,043 7,807

25,20

290.020      m2  Geomalla antifisuras                                            

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE POLIPROPILENO DE RESISTENCIA
A TRACCION BI-DIRECCIONAL 55 KN / M, I/ SOLAPES  DE 0.20M EN AMBAS DIREC-
CIONES DE INSTALACION, TOTALMENTE COLOCADA.

Carril de trenzado N-340 1 780,590 780,590
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 134,000 134,000

1 168,770 168,770

1.083,36

301.004      m2  Demolición de firme                                             

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-
SOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 2.194,260 2.194,260
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 580,810 580,810

2.775,07
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301.014      m2cmFresado de pavimento bituminoso                                 

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUSO
CARGA DE BARRIDO , RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EM-
PLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 780,590 0,500 10,000 3.902,950
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 134,000 0,500 10,000 670,000

1 168,770 0,500 10,000 843,850
Conex ión entre actuaciones 1 71,800 7,000 3,000 1.507,800

1 32,500 4,500 3,000 438,750 7.363,350

7.363,35

510.001      m3  Zahorra artificial                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, ME-
DIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 200,490 200,490

1 1.059,217 1.059,217
- Ocupación arcén actual 1 2.194,260 0,250 548,565
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 26,167 26,167

1 670,450 670,450
1 200,948 200,948

- Ocupación arcén actual 1 580,810 0,250 145,203
Camino 1 448,388 448,388

3.299,43

530.001      t   Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 3.088,828 0,001 1,500 4,633
- Ocupación arcén actual 1 2.194,260 0,001 1,500 3,291
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 104,668 0,001 1,500 0,157

1 2.681,800 0,001 1,500 4,023
1 803,792 0,001 1,500 1,206

- Ocupación arcén actual 1 580,810 0,001 1,500 0,871
Camino 1 1.281,108 0,001 1,500 1,922

16,10

531.001      t   Emulsión C60B4 ADH, en riego de adherencia o C60B4 CUR en curado

EMULSIÓN C60B4 ADH, EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE
CURADO, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340
- Riego de curado 1 4.653,000 0,001 1,000 4,653
Ramal directo N-340 Ronda Sur
- Riego de curado 1 3.830,000 0,001 1,000 3,830

8,48

542.002      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S                  

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según mediciones aux iliares:
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 93,472 2,500 233,680
Camino 1 59,590 2,500 148,975

382,66



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

542.006      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D                   

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 21,021 2,500 52,553

1 165,539 2,500 413,848
- Ocupación arcén actual 1 1.623,270 0,070 2,500 284,072

1 570,990 0,060 2,500 85,649
- Carril N-340 0,5 628,190 0,070 2,500 54,967

0,5 152,500 0,060 2,500 11,438
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 4,102 2,500 10,255

1 95,593 2,500 238,983
1 33,286 2,500 83,215

- Ocupación arcén actual 1 71,500 0,070 2,500 12,513
1 217,200 0,050 2,500 27,150
1 292,110 0,060 2,500 43,817

- Ramal N-340 0,5 32,500 0,070 2,500 2,844
0,5 102,500 0,050 2,500 6,406

- Ronda Sur de Castellón 0,5 168,770 0,060 2,500 12,658

1.340,37

542.010      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G                  

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENSION Y COMPACTA-
CIÓN. EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 15,340 2,400 36,816

1 155,592 2,400 373,421
- Ocupación arcén actual 1 2.194,260 0,150 2,400 789,934
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 6,833 2,400 16,399

1 206,035 2,400 494,484
1 60,505 2,400 145,212

- Ocupación arcén actual 1 580,810 0,100 2,400 139,394

1.995,66

542.011      t   Polvo mineral de carbonato empleado como polvo mineral          

POLVO MINERAL DE CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO  A
PIE DE OBRA.

BBTM 11B 1 5.033,330 0,048 1,100 265,760
PA 11 1 1.891,320 0,043 1,100 89,459
AC22 surf S 1 382,660 0,045 1,200 20,664
AC22 bin D 1 1.340,370 0,045 1,100 66,348
AC32 base G 1 1.995,660 0,040 1,000 79,826

522,06

543.002      m2  Mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM 11 B        

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO BBTM 11 B (ANTIGUA M-10)
INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTEN-
SION Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETUN Y FILLER DE APORTACION

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 2.303,910 2.303,910
-  Ocupación arcén actual 1 1.623,270 1.623,270
-  Carril N-340 1 628,190 0,500 314,095 4.241,275
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 55,453 55,453
-  Ocupación arcén actual 1 71,500 71,500
-  Ramal N-340 1 32,500 0,500 16,250 143,203
Conex ión entre actuaciones 1 71,800 7,000 502,600

1 32,500 4,500 146,250 648,850

5.033,33
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543.003      m2  Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo PA 11               

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 11EN CAPA DE RODADU-
RA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN (ESPESOR DE 4 CM).

Según mediciones aux iliares:
Carril de trenzado N-340 1 333,03 333,03
-  Ocupación arcén actual 1 570,99 570,99
-  Carril N-340 1 152,40 0,50 76,20 980,22
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 534,60 534,60
-  Ocupación arcén actual 1 292,11 292,11
-  Ramal N-340 1 168,77 0,50 84,39 911,10

1.891,32
CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         

400.062      m   Cuneta trapecial en tierras                                     

CUNETA TRAPECIAL DE BASE 0,75 M, ALTURA VARIABLE CON UN MÍNIMO DE 1,0 M
Y CON TALUDES 3:2 Y 1:1.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
Margen derecha 1 353,580 353,580

353,58

400.063      m   Cuneta triangular hormigonada                                   

CUNETA TRIANGULAR DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 3:2 Y 1:1, CON
PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM. DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN,TOTALMENTE TERMINADA.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
Margen izquierda 1 119,00 119,00

119,00

403.004      m   Bajante prefabricada de hormigon de anchura 0,6 metros          

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,6 M DE ANCHO INTERIOR, INCLUSO
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS,
CUENCO DE RECEPCIÓN Y REMATES.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
1 8,000 8,000
1 10,000 10,000
1 12,000 12,000
1 4,000 4,000
1 2,000 2,000

36,00

570.010      m   Bordillo recto hormigón 15x25x100 i/base hormigón               

BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, CON SECCIÓN NORMALIZADA DE 15X25X100 CM,
DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H Y CLASE RESIS-
TENTE A FLEXIÓN S (R-3'5 MPA), SEGÚN UNE-EN 1340, COLOCADO SOBRE BASE DE
HORMIGÓN, REJUNTADO CON MORTERO 1/6, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
Margen dercha 1 145,0000 145,0000

145,00

414.014      m   Tubo de hormigón armado Ø1000 mm clase 135 i/cama hormigón      

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135 (UNE:EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
1 19,30 19,30

19,30
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415.101      ud  Boquilla de hormigón en armado para tubo D= 1000 mm             

BOQUILLA Y ALETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERIA DE HORMIGON ARMA-
DO DE 1000 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMEN-
TE CONSTRUIDA.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
2 2,00

2,00

970.003      m   Canal de hormigón armado 1,00 x 1,00 m                          

CANAL DE 1,00 X 1,00 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJE-
ROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 25 CM DE ESPESOR, INCLUSO
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.

Carril de trenzado N-340
1 12,00 12,00

12,00

301.002      m3  Demolición de fábrica hormigón armado                           

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

Carril de trenzado N-340
Canal 1,0 x  1,0 2 12,000 0,250 1,000 6,000

1 12,000 1,000 0,250 3,000

9,00
CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.001      m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 10cm 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Ramal directo N-340 Ronda Sur
M-2.7 1 547,00 547,00

547,00

700.002      m   Marca vial reflectante de 15 cm de ancho                        

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, DE 15 CM DE ANCHO, INCLUSO FORMACIÓN DE BANDAS TRANSVERSA-
LES DE 50X50X8MMM CADA 20 CM, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMAR-
CAJE.

Carril de trenzado N-340
M-1.2 0,5625 587,000 330,188
M-2.1a 1 529,000 529,000
M-2.6 1 900,000 900,000
Repintado 1 400,000 400,000

1 1.000,000 1.000,000
Ramal a glorieta
Repintado 1 175,000 175,000

1 40,000 40,000
Ronda Sur de Castellón 0,5 300,000 150,000

1 300,000 300,000

3.824,19
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700.013      m2  Simbolos, flechas o cebreados, en pintura reflectante           

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE, TIPO DOS COM-
PONENTES APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE.

Carril de trenzado N-340
M-5.1.1 10 1,800 18,000
M-5.1.2 4 2,373 9,492
M-5.1.3 4 3,300 13,200
Repintado 5 1,800 9,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur
M-5.1.1 1 1,800 1,800
M-7.1a 1 36,370 36,370
M-7.1b 1 29,450 29,450
M-6.5 1 1,434 1,434

118,75

700.044      m   Marca vial reflectante termoplástica en caliente de 30 cm.      

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE, DE 30 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE.

Carril de trenzado N-340
M-1.7 0,5 0,300 0,150
M-2.4b 1 59,000 59,000
Repintado 1 200,000 200,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur
M-1.7 0,5 0,300 0,150

259,30
SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.007      ud  Señal circular de 900 mm de diámetro Clase RA3                  

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA3,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

Ramal directo N-340 Ronda Sur
R-301 3 3,000
R-101 1 1,000
R-400c 1 1,000

5,00

701.003      ud  Señal triangular de 135 cm de lado Clase RA3                    

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLACTANCIA NIVEL 3, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO

Ramal directo N-340 Ronda Sur
P-04 1 1,000
P-13a 1 1,000
R-01 2 2,000
P-01c 1 1,000

5,00

701.014      ud  Señal cuadrada de 90 cm de lado y retrorreflectancia Clase RA3  

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO, IN-
CLUSO TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Carril de trenzado N-340
S-25 1 1,00
Ramal directo N-340 Ronda Sur
S-11a 2 2,00
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3,00

701.018      ud  Señal rectangular de 90 x 135 cm y retrorreflectancia Clase RA3 

SEÑAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 90 X 135 CM Y RETRORREFLECTANCIA NI-
VEL 3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO, INCLUSO TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

Carril de trenzado N-340
S-26a 1 1,00
S-26b 1 1,00
S-26c 1 1,00

3,00

701.034      ud  Placa complementaria rectangular tipo S-800 o S-870             

PLACA COMPLEMENTARIA RECTANGULAR TIPO S-800 O S-870 DE SEÑALIZACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUYENDO SOPORTE Y CIMENTACION.

Carril de trenzado N-340
S-800 2 2,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur
S-800 1 1,000
S-870 2 2,000

5,00

701.027      m2  Panel de lamas de aluminio Clase RA3                            

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO REFLECTANCIA RA3, COLOCADO
EN PÓRTICOS, BANDEROLAS Y CARTELES, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR SOPORTE).

Carril de trenzado N-340
Banderola preseñalización salida 1 3,00 3,85 11,55

1 5,50 3,85 21,18
Banderola señalización salida
inmediata

1 3,00 3,85 11,55

1 5,50 3,85 21,18
Cartel glorieta 1 8,50 5,50 46,75

112,21

701.022      m2  Cartel flecha                                                   

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE RETRORREFLEC-
TANCIA NIVEL 3, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

Ramal directo N-340 Ronda Sur
Castellón/Ronda Sur 1 1,000

1,00

301.017      ud  Levantamiento de señal vertical de circulación                  

LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN, INCLUSO RETIRADA A
VERTEDERO

Carril de trenzado N-340 20 20,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur 7 7,000

27,00

301.002      m3  Demolición de fábrica hormigón armado                           

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

Carril de trenzado N-340
- Cartel preseñalización 3 2,000 1,500 1,000 9,000
- Banderola salida inmediata 1 4,000 2,000 1,200 9,600
Ramal directo N-340 Ronda Sur
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- Cartel glorieta 3 2,000 1,500 1,000 9,000

27,60

701.032      ud  Banderola de acero galvanizado de hasta 10 m                    

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 10 M DE BRAZO Y/O HASTA 35 M²
DE CARTEL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓNMEDIANTE HORMI-
GÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMEN-
TE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Carril de trenzado N-340
Banderola preseñalización salida 1 1,00
Banderola señalización salida
inmediata

1 1,00

2,00

701.040      ud  Poste galvanizado de sustentación IPN 280                       

POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN IPN 280 PARA CARTELES DE SEÑALIZA-
CIÓN TOTALMENTE COLOCADO

Ramal directo N-340 Ronda Sur
Cartel glorieta 3 3,00

3,00

980.002      ud  Desmontaje de banderola existente y transporte                  

DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE Y TRANSPORTE A PUNTO DE RETRAN-
QUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE DE CARRIL.

Carril de trenzado N-340
Banderola señalización salida
inmediata

1 1,00

1,00

980.010      ud  Desmontaje de cartel existente y transporte                     

DESMONTAJE DE CARTEL EXISTENTE Y TRANSPORTE A PUNTO DE RETRANQUEO Ó
ALMACÉN INCLUSO CORTE DE CARRIL.

Carril de trenzado N-340
Cartel preseñalización 1 1,00
Ramal directo N-340 Ronda Sur
Cartel glorieta 1 1,00

2,00



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO                                                    
703.001      ud  Baliza cilíndrica autoenderezable                               

BALIZA CILINDRICA CH-75, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2 , TOTALMENTE
COLOCADO

Ramal directo N-340 Ronda Sur 4 4,000

4,00

703.007      ud  Hito de arista de 45 cm clase RA2                               

HITO DE ARISTA (DE 45 CM) CLASE RA2 (PARA AUTOPISTA Y AUTOVÍA), DE RETRO-
RREFLECTANCIA NIVEL 3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO

Carril de trenzado N-340 161 161,000

161,00

702.001      ud  Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a una cara 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA

Carril de trenzado N-340 41 41,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur
  - Intersecciones 14 14,000

16 16,000
  - Ramal 27 27,000

14 14,000

112,00

703.002      ud  Hito de vértice N-120, con material reflectante clase RA2       

HITO DE VÉRTICE N-120, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA , TOTALMENTE COLOCADO

Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 1,000

1,00

703.011      ud  Panel direccional simple 80 x 40 cm                             

PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Ramal directo N-340 Ronda Sur 11 11,00

11,00

703.013      ud  Panel direccional triple 80 x 40 cm                             

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80 X 40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 1,00

1,00

701.044      ud  hito kilométrico 40 x 60 cm reflectnacia RA3                    

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40X60 CM DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NI-
VEL 2, INCLUSO POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Carril de trenzado N-340 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 4.4 DEFENSAS                                                        
301.013      m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque 

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Carril de trenzado N-340 1 700,000 700,000
Conex ión entre actuaciones 1 72,000 72,000
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 156,000 156,000
Ronda Sur 1 200,000 200,000
Camino 1 197,000 197,000

1.325,00

704.001      m   Barrera metálica de seguridad simple. Nivel de contención N2, W6

BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, AN-
CHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 M O INFERIOR ,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERIA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Camino 1 238,000 238,000

238,00

704.002      m   Barrera metálica de seguiridad simple. Nivel contención N2, W5  

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Carril de trenzado N-340 1 407,00 407,00
Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 190,00 190,00

597,00

704.008      m   Barrera de seguridad simple para protección de motociclistas    

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCI-
CLISTA (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, INCLU-
SO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

Ramal directo N-340 Ronda Sur 1 190,000 190,000

190,00

704.012      m   Barrera de seguridad. Nivel de contención H1, W5                

BARRERA DE SEGURIDAD, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABA-
JO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLA-
JES, TOTALMENTE INSTALADA.

Carril de trenzado N-340 1 418,00 418,00

418,00
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CAPÍTULO 5 DESVÍOS PROVISIONALES                                           
SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.011      m   Marca vial reflectante amarilla de 15 cm de ancho               

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINA-
CIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Carril de trenzado N-340
3 1.000,000 3.000,000

Ramal a la glorieta 2 175,000 350,000
Ronda Sur de Castellón 2 300,000 600,000

0,5 300,000 150,000

4.100,00

700.014      m   Marca vial reflectante amarilla de 30 cm de ancho               

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 30 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINA-
CIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Carril de trenzado N-340
1 200,000 200,000
1 150,000 150,000
1 200,000 200,000

550,00

700.013      m2  Simbolos, flechas o cebreados, en pintura reflectante           

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE, TIPO DOS COM-
PONENTES APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE.

Carril de trenzado N-340 10 1,800 18,000

18,00
SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.003      ud  Señal triangular de 135 cm de lado Clase RA3                    

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLACTANCIA NIVEL 3, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO

N-340 5 5,000
Ronda Sur de Castellón 3 3,000

8,00

701.007      ud  Señal circular de 900 mm de diámetro Clase RA3                  

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA3,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

N-340 8 8,000
Ronda Sur de Castellón 4 4,000

12,00
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SUBCAPÍTULO 5.3 BALIZAMIENTO                                                    
701.092      ud  Cono de balizamiento TB-6                                       

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, TIPO TB-6, PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

N-340 1 106,000 106,000
Ronda Sur de Castellón 1 30,000 30,000

136,00

701.093      ud  Elemento luminoso TL-8                                          

CASCADA LUMINOSA TL-8 (APARENTEMENTE MÓVIL) POR UNIDAD COLOCADA

Carril de trenazado 8 8,000
Ramal directo 4 4,000

12,00

703.008      ud  Panel direccional simple                                        

PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

N-340 3 3,000
Ronda Sur de Castellón 3 3,000

6,00
SUBCAPÍTULO 5.4 DEFENSAS                                                        

704.015      m   Barrera de seguridad provisional de hormigón                    

BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN REUTILIZABLE HASTA EN CUATRO OCA-
SIONES, TOTALMENTE COLOCADA

N-340 1 1.056,0000 1.056,0000
Ronda Sur de Castellón 1 290,0000 290,0000

1.346,00
CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 6.1 ALUMBRADO                                                       
APARTADO 6.1.1 SA.AL.01                                                        

920.101      ud  Desmontaje de báculo hasta 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN.

6 6,000

6,00

604.006      m   Eliminación de canalización                                     

ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN

1 206,000 206,000

206,00

920.001      ud  Báculo troncocónico en chapa de acero galvanizada de 12 m de alt

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTU-
RA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, INCLUSO COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE,
CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA
DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSI-
BLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICAS DE TOMA DE
TIERRA.

6 6,000

6,00
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920.002      ud  Base para cimentación de báculos de iluminación (10<H<12 m)     

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 M), INCLUSO
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTA-
CIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERA-
CIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

6 6,000

6,00

920.006      ud  Proyector con lámpara V.S.A.P. de 250 W, grado de protección IP6

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP6

6 6,000

6,00

920.004      m   Canalización y conductor de alumbrado                           

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA
DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Reposición 1 206,000 206,000

206,00

920.008      m   Canalización de alumbrado                                       

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CU-
BRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Continuidad canalización 1 575,00 575,00

575,00

920.150      ud  Placa Cu toma tierra instalada                                  

PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRADO, EN CHAPA DE CO-
BRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINISTRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RE-
LLENO COMPACTADO Y CONEXIONES.

6 6,000

6,00

920.155      ud  Arqueta de hormigón de registro                                 

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40X40X60 CM PAREDES DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM,
CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO CON LÁMINAS
DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALA-
DO, CONECTADO Y CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

Reposición 6 6,000
Continuidad a la canalización 17 17,000

23,00
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APARTADO 6.1.2. SA.AL.02                                                        
920.101      ud  Desmontaje de báculo hasta 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN.

4 4,000

4,00

604.006      m   Eliminación de canalización                                     

ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN

1 130,000 130,000

130,00

920.001      ud  Báculo troncocónico en chapa de acero galvanizada de 12 m de alt

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTU-
RA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, INCLUSO COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE,
CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA
DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSI-
BLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICAS DE TOMA DE
TIERRA.

4 4,000

4,00

920.002      ud  Base para cimentación de báculos de iluminación (10<H<12 m)     

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 M), INCLUSO
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTA-
CIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERA-
CIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

4 4,000

4,00

920.006      ud  Proyector con lámpara V.S.A.P. de 250 W, grado de protección IP6

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP6

4 4,000

4,00

920.004      m   Canalización y conductor de alumbrado                           

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA
DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1 130,000 130,000

130,00

920.150      ud  Placa Cu toma tierra instalada                                  

PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRADO, EN CHAPA DE CO-
BRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINISTRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RE-
LLENO COMPACTADO Y CONEXIONES.

4 4,000

4,00

920.155      ud  Arqueta de hormigón de registro                                 

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40X40X60 CM PAREDES DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM,
CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO CON LÁMINAS
DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALA-
DO, CONECTADO Y CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

4 4,000



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4,00
SUBCAPÍTULO 6.2 RIEGO                                                           
APARTADO 6.2.1 SA.RG.01                                                        

301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

1 37,00 37,00

37,00

970.001      m   Acequia para riego 0,40 x 0,50 m                                

ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESEN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

1 37,00 37,00

37,00

970.101      ud  Arqueta de 0,80 x 0,80 con H<2,5 m                              

ARQUETA DE HORMIGÓN 0,80 X 0,80  M PARA SIFÓN, CON UNA ALTURA DE HASTA
2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, REJI-
LLA Y SOLERA

1 1,00

1,00

414.010      m   Tubo de hormigón en armado D=800 mm clase 90 i/cama hormigón    

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

1 5,00 5,00

5,00
APARTADO 6.2.2 SA.RG.02                                                        

301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

1 102,50 102,50

102,50

970.001      m   Acequia para riego 0,40 x 0,50 m                                

ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESEN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

1 70,00 70,00

70,00
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APARTADO 6.2.3 SA.RG.03                                                        
301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

1 22,00 22,00

22,00

970.101      ud  Arqueta de 0,80 x 0,80 con H<2,5 m                              

ARQUETA DE HORMIGÓN 0,80 X 0,80  M PARA SIFÓN, CON UNA ALTURA DE HASTA
2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, REJI-
LLA Y SOLERA

2 2,00

2,00

414.007      m   Tubo de hormigón en armado D=600 mm clase 90 i/cama hormigón    

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

1 22,000 22,000

22,00
APARTADO 6.2.4 SA.RG.04                                                        

301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

1 103,00 103,00

103,00

970.002      m   Acequia para riego 0,60 x 0,60 m                                

ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,60 X 0,60 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESEN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

1 103,00 103,00

103,00



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 6.3 DGT                                                             
980.001      ud  Desmontaje de panel de diodos existente en estructura de metal  

DESMONTAJE DE PANEL DE DIODOS EXISTENTE EN ESTRUCTURA DE METAL Y
TRANSPORTE A PUNTO DE RETRANQUEO INCLUSO CORTE DE CARRIL.

1 1,00

1,00

980.002      ud  Desmontaje de banderola existente y transporte                  

DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE Y TRANSPORTE A PUNTO DE RETRAN-
QUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE DE CARRIL.

1 1,00

1,00

980.003      ud  Instalación de banderola de acero                               

INSTALACIÓN DE BANDEROLA DE ACERO EN CELOSÍA, VISITABLE, CON CRINOLI-
NA Y BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA 2 CARRILES INCLUIDO CORTE DE CA-
RRIL.

1 1,00

1,00

980.004      ud  Instalación de panel de diodos en nuevo punto de retranqueo     

INSTALACIÓN DE PANEL DE DIODOS EN NUEVO PUNTO DE RETRANQUEO

1 1,00

1,00

980.005      m   Canalización de 40x60 cm en tierra para 2 tubos PVC 110 mm      

CANALIZACIÓN DE 40X60CM A MÁQUINA, EN TODA CLASE DE TERRENO EXCEPTO
ROCA, CON 2 TUBOS SEMIRRÍGIDO DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, CAMA DE
ARENA, RELLENO Y COMPACTADO CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN
Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO

1 15,00 15,00

15,00

980.006      ud  Arqueta de 60x60x60 cm en hormigón                              

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM PAREDES DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM,
CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO CON LÁMINAS
DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALA-
DO, CONECTADO Y CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

1 1,00

1,00

980.007      ud  Desmontaje / montaje armadio ETD                                

DESMONTAJE Y MONTAJE ARMARIO ETD

1 1,00

1,00

980.008      ud  Reposición espira electromagnética                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPIRA ELECTROMAGNÉTICA INCLUIDO CORTE
DE REGATA EN ASFALTO, CABLE DE 1X1,5MM² DE SECCIÓN, LIMPIEZA Y RECUBRI-
MIENTO CON RESINA EPOXI, EN TRONCO DE 1-2 CARRILES POR SENTIDO

1 1,00

1,00

301.002      m3  Demolición de fábrica hormigón armado                           

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.
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Zapata banderola 1 4,000 2,000 1,200 9,600

9,60
SUBCAPÍTULO 6.4 CERRAMIENTO                                                     
APARTADO 6.4.1 SA.CR.01                                                        

301.003      m3  Demolición de fábrica hormigón en masa                          

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

CR.01 1 12,300 12,300

12,30

956.006      m2  Muro de bloques hormigon 40 x 20 x 20 cm.                       

MURO DE 20 CM. DE ESPESOR Y ALTURA MENOR DE 1,50 METROS,  REALIZADO
CON FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. RECIBIDOS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6, RELLENO DE HUECOS CON HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA
Y ARMADO CON 4 REDONDOS DN 10 MM POR HUECO DE ACUERDO CON LOS PLA-
NOS DE DETALLE, CON ENFOSCADO DE SU CARA FRONTAL Y SUPERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4, INCLUSO SI FUERA NECESARIO  PP DE  MECHINALES
CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO, PP DE CONEXIÓN CON INFRAES-
TRUCTURAS EXISTENTES, CONTRAFUERTES Y JUNTAS DE CONSTRUCCION, TO-
TALMENTE TERMINADO SIN INCLUIR CIMENTACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFI-
CACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

CR.01 1 68,00 0,60 40,80

40,80
SUBCAPÍTULO 6.5 ABASTECIMIENTO                                                  
APARTADO 6.5.1 SA.AB.01                                                        

904.015      m2  Losa cubrición canalización espesor 0.20 m cuantía 60 kg/m3     

LOSA CUBRICIÓN CANALIZACIÓN ESPESOR 0.20 M CUANTÍA 60 KG/M3

SA.AB.01 1 15,00 1,20 18,00

18,00
SUBCAPÍTULO 6.6 CARTELES PUBLICITARIOS                                          
APARTADO 6.6.1 SA-CT-01                                                        

980.101      ud  Desmontaje y montaje de cartel publicitario                     

DESMONTAJE Y MONTAJE DE CARTELES, TOTALMENTE INSTALADO.

4 4,00

4,00



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 7 ESTRUCTURAS                                                     
321.001      m3  Excavación en cimientos zanjas pozos entibación, agotamiento    

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS DE CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA <3M Y UNA PROFUNDIDAD <6M Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA
PROFUNDIDAD <2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 50
KM.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488 1 7,540 7,000 1,200 63,336

63,34

610.001      m3  Hormigón de limpieza HL-150                                     

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 1 4,840 4,100 0,100 1,984
- Aletas 2 2,700 1,450 0,100 0,783

2,77

610.005      m3  Hormigón para armar HA-25                                       

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA EN CIMENTACIONES, ALZADOS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS PUESTO EN OBRA.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 1 4,84 4,10 0,40 7,94

2 4,84 2,00 0,30 5,81
1 4,84 3,60 0,40 6,97

- Aletas 2 2,70 3,92 0,25 5,29
2 2,70 1,45 0,40 3,13

29,14

680.003      m2  Encofrado paramentos vistos planos                              

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 2 4,840 2,800 27,104

2 4,840 2,000 19,360
1 4,840 3,000 14,520
1 4,100 0,400 1,640
2 2,400 0,300 1,440

- Aletas 4 2,700 2,900 31,320
4 1,450 0,500 2,900
2 2,400 0,250 1,200

99,48

600.002      kg  Acero para armar B500S                                          

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y PP DE ATA-
DO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 1 20,715 100,000 2.071,500
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- Aletas 1 8,417 100,000 841,700

2.913,20

305.026      m3  Capa de grava en encepado de columnas, o mechas drenantes       

CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y
OTROS TRATAMIENTOS DEL TERRENO.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 2 4,840 2,400 1,000 23,232
- Aletas 2 2,700 2,400 1,000 12,960

36,19

424.003      m   Tubo PVC 160 mm ranurado s/cama arena 10 cm, i/geotextil        

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10
CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE COLOCADA.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 2 4,84 9,68
- Aletas 2 2,70 5,40

15,08

681.001      m3  Cimbra para encofrados de losas y tableros de puentes           

CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NI-
VELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 1 4,840 3,000 2,000 29,040

29,04

690.005      m2  Impermeabilización de paramentos enterados con lámina asfáltica 

TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS A BASE DE IM-
PRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZON DE 0.5 KG/M2, LÁMINA DE BASE TI-
PO GLASDAN 30 P O SIMILAR Y LÁMINA DE ACABADO TIPO POLYDAN 50 GAP O SI-
MILAR.

Carril de trenzado N-340
Ampliación de marco P.K.0+488
- Marco 2 4,84 2,40 23,23

2 4,80 3,60 34,56
- Aletas 2 2,70 3,20 17,28

75,07



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 8 RESTAURACIÓN AMBIENTAL                                          
330.001      m3  Tierra vegetal procedente de préstamo                           

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARI-
FICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PER-
FILADO.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
0+300 a 0+518 1 218,000 2,000 0,200 87,200

87,20

801.007      m2  Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
0+300 a 0+518 1 218,000 2,000 436,000

436,00

815.005      ud  Suministro y plantación de Rosmarinus oficialis de 20- 30 cm    

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFICIALIS DE 20- 30 CM, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL INCLUSO
FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
0+300 a 0+518 1 436,000 436,000

436,00

801.023      ud  Suministro y plantación Thymus vulgaris de 1/2 savias           

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL INCLUSO FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
0+300 a 0+518 1 436,000 436,000

436,00

815.006      ud  Suministro y plantación de Platanus x hispanica                 

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLÁTANO DE SOMBRA (PLATANUS X HISPANICA)
DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, SUMINISTRADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APORTACIÓN DE TIERRA VE-
GETAL SELECCIONADA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR Y PRIMER RIEGO.

Ramal directo N-340 Ronda Sur
0+300 a 0+518 22 22,00

22,00
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CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
1002.001     P.A. Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación obra

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA
OBRA.

1,00

956.004      m   Cerramiento compuesto por postes metalicos y malla              

CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVA-
NIZADO SIMPLE TORSIÓN INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Carril de trenzado N-340
- Marco 1 22,00 22,00
Ramal directo N-340 Ronda Sur
- Afección actuación 1 281,00 281,00
- Vallado parcela MFOM 1 64,00 64,00

367,00

301.012      m   Levantamiento de vallas metálicas i/desmontaje, demolición, dese

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Carril de trenzado N-340
- Marco 1 22,00 22,00
Ramal directo N-340 Ronda Sur
- Afección actuación 1 281,00 281,00

303,00
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

900.001      m3  Tratamiento RCDs Nivel II, no pétrea                            

TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, NO PÉTREA, DESDE SU GENERACIÓN, INCLUYENDO
TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TO-
DOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

Según mediciones Anejo 1 831,650 831,650

831,65

900.002      m3  Tratamiento RCDs Nivel II, pétrea                               

TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, PÉTREA, DESDE SU GENERACIÓN, INCLUYENDO TO-
DOS LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TO-
DOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

Según mediciones Anejo 1 9.648,150 9.648,150

9.648,15
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
1000.001     PA  Seguridad y salud                                               

SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

0001 1002.001     P.A. PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LA OBRA.

7.420,00

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

0002 202.002      t   CEMENTO EMPLEADO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-
LIENTE PUESTO A PIE DE OBRA.

71,18

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0003 211.002      t   BETUN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

440,51

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0004 213.001      t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BF TER EN RIEGO DE
ADHERENCIA, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

350,18

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0005 215.003      t   BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

539,71

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0006 290.020      m2  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE POLIPRO-
PILENO DE RESISTENCIA A TRACCION BI-DIRECCIONAL 55
KN / M, I/ SOLAPES  DE 0.20M EN AMBAS DIRECCIONES DE
INSTALACION, TOTALMENTE COLOCADA.

6,52

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 300.001      m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS, INCLUIDO DESTOCONADO, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0008 301.002      m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

33,51

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0009 301.003      m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

32,12

TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0010 301.004      m2  DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS ISLE-
TAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

4,34

CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0011 301.012      m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0012 301.013      m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/DES-
MONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

4,67

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 301.014      m2cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE, INCLUSO CARGA DE BARRIDO , RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

0014 301.015      m   DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMEN-
SIÓN, COMPLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 301.016      m2  BORRADO DE MARCAS VIALES 9,19

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0016 301.017      ud  LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN,
INCLUSO RETIRADA A VERTEDERO

14,39

CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 305.026      m3  CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O ME-
CHAS DRENANTES Y OTROS TRATAMIENTOS DEL TERRE-
NO.

18,27

DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0018 320.001      m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANS-
PORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILI-
ZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO

1,84

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0019 320.002      m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-
CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSI-
VOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES
I/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1,61

UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0020 321.001      m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA <3M Y UNA PROFUNDIDAD <6M Y POZOS LOS
QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2 VECES EL DIAMETRO
O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 50 KM.

6,14

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0021 330.001      m3  TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVE-
GETAR Y PERFILADO.

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0022 330.002      m3  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI
PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DIS-
TANCIA ADICIONAL).

1,07

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0023 330.003      m3  TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAS,
EXTENDIDO Y HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES INCLUSO P.P. DE SO-
BREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO, IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3,75

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

0024 330.005      m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE

5,41

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0025 331.001      m3  PEDRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTE-
RA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO,
INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO, INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTA-
MO Y TRANSPORTE HASTA LA DISTANCIA DE 30 KM, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

4,93

CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 332.150      m3  RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON
SUELO ADECUADO, DONDE EL MÍNIMO MATERIAL QUE PA-
SA POR EL TAMIZ 0,080 UNE SEA DEL 25%  .

3,72

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0027 400.062      m   CUNETA TRAPECIAL DE BASE 0,75 M, ALTURA VARIABLE
CON UN MÍNIMO DE 1,0 M Y CON TALUDES 3:2 Y 1:1.

2,94

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0028 400.063      m   CUNETA TRIANGULAR DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD, CON TA-
LUDES 3:2 Y 1:1, CON PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM.
DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN,TOTALMENTE TERMINADA.

38,90

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0029 403.004      m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,6 M DE AN-
CHO INTERIOR, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS, CUENCO DE RECEPCIÓN Y REMATES.

36,03

TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0030 414.007      m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

68,66

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0031 414.010      m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

96,60

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0032 414.014      m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135 (UNE:EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

123,69

CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0033 415.101      ud  BOQUILLA Y ALETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERIA
DE HORMIGON ARMADO DE 1000 MM, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONS-
TRUIDA.

1.329,01

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

0034 424.003      m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE CO-
LOCADA.

13,17

TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

0035 510.001      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN
Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

19,26

DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0036 512.002      m3  SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN
DE S-EST-3, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO CONGLOME-
RANTE

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0037 530.001      t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

318,77

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0038 531.001      t   EMULSIÓN C60B4 ADH, EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO, INCLUIDO EL BARRI-
DO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

330,36

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0039 542.002      t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S
(S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

24,98

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0040 542.006      t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

23,72

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0041 542.010      t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EX-
TENSION Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN

23,72

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0042 542.011      t   POLVO MINERAL DE CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO  A PIE DE
OBRA.

45,00

CUARENTA Y CINCO EUROS

0043 543.002      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO
BBTM 11 B (ANTIGUA M-10) INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETUN Y FILLER DE APORTA-
CION

2,04

DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0044 543.003      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA
11EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (ES-
PESOR DE 4 CM).

2,39

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0045 570.010      m   BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, CON SECCIÓN NORMA-
LIZADA DE 15X25X100 CM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE
RESISTENTE A LA ABRASIÓN H Y CLASE RESISTENTE A
FLEXIÓN S (R-3'5 MPA), SEGÚN UNE-EN 1340, COLOCADO
SOBRE BASE DE HORMIGÓN, REJUNTADO CON MORTERO
1/6, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN.

16,61

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0046 600.002      kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, CO-
LOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y PP DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,03

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0047 604.006      m   ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN 5,66

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0048 610.001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

54,13

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0049 610.005      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA EN CIMENTACIO-
NES, ALZADOS, LOSAS, MUROS Y MARCOS PUESTO EN
OBRA.

80,09

OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0050 680.003      m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

33,91

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0051 681.001      m3  CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

9,66

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0052 690.005      m2  TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE
MUROS A BASE DE IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTI-
CA A RAZON DE 0.5 KG/M2, LÁMINA DE BASE TIPO GLAS-
DAN 30 P O SIMILAR Y LÁMINA DE ACABADO TIPO POLY-
DAN 50 GAP O SIMILAR.

18,54

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0053 700.001      m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

0,62

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0054 700.002      m   MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BANDAS TRANSVERSALES DE
50X50X8MMM CADA 20 CM, PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCAJE.

0,75

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0055 700.011      m   MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0056 700.013      m2  SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA RE-
FLECTANTE, TIPO DOS COMPONENTES APLICACIÓN MA-
NUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE.

7,41

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0057 700.014      m   MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 30 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,65

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0058 700.044      m   MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 30 CM DE ANCHO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.

1,26

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0059 701.003      ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORRE-
FLACTANCIA NIVEL 3, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO

208,14

DOSCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0060 701.007      ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORRE-
FLACTANCIA CLASE RA3, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO

187,17

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0061 701.014      ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO Y RETRORREFLEC-
TANCIA NIVEL 3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO, INCLUSO
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

197,43

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0062 701.018      ud  SEÑAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 90 X 135 CM Y RE-
TRORREFLECTANCIA NIVEL 3, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO, INCLUSO TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

292,77

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0063 701.022      m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, DE RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, INCLUSO TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

228,85

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0064 701.027      m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO REFLEC-
TANCIA RA3, COLOCADO EN PÓRTICOS, BANDEROLAS Y
CARTELES, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR SOPORTE).

201,15

DOSCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0065 701.032      ud  BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 10 M DE
BRAZO Y/O HASTA 35 M² DE CARTEL, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓNMEDIANTE HORMIGÓN AR-
MADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

10.974,36

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0066 701.034      ud  PLACA COMPLEMENTARIA RECTANGULAR TIPO S-800 O
S-870 DE SEÑALIZACIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, INCLU-
YENDO SOPORTE Y CIMENTACION.

106,59

CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0067 701.040      ud  POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN IPN 280 PARA
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN TOTALMENTE COLOCADO

145,13

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0068 701.044      ud  HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40X60 CM DE LADO, CON MA-
TERIAL REFLECTANTE NIVEL 2, INCLUSO POSTE, TORNILLE-
RÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

84,83

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0069 701.092      ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, TIPO TB-6, PARA
SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

8,71

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0070 701.093      ud  CASCADA LUMINOSA TL-8 (APARENTEMENTE MÓVIL) POR
UNIDAD COLOCADA

135,78

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0071 702.001      ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA

7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0072 703.001      ud  BALIZA CILINDRICA CH-75, CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2 , TOTALMENTE COLOCADO

41,88

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0073 703.002      ud  HITO DE VÉRTICE N-120, CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA , TOTAL-
MENTE COLOCADO

328,18

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0074 703.007      ud  HITO DE ARISTA (DE 45 CM) CLASE RA2 (PARA AUTOPISTA Y
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, SOBRE BA-
RRERA, TOTALMENTE COLOCADO

11,82

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0075 703.008      ud  PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 CM Y RETRORREFLEC-
TANCIA CLASE RA2, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

145,68

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0076 703.011      ud  PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 CM Y RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

73,73

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0077 703.013      ud  PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80 X 40 CM Y RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

176,36

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0078 704.001      m   BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 M O INFERIOR , ÍNDICE
DE SEVERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERIA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA.

23,23

VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0079 704.002      m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIO-
NES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

28,10

VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0080 704.008      m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTA (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

40,60

CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0081 704.012      m   BARRERA DE SEGURIDAD, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, IN-
CLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

47,87

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0082 704.015      m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN REUTILIZABLE
HASTA EN CUATRO OCASIONES, TOTALMENTE COLOCADA

27,51

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0083 801.007      m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO.

0,73

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0084 801.023      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL INCLUSO FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

2,76

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0085 815.005      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFICIALIS
DE 20- 30 CM, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
INCLUSO FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

3,30

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0086 815.006      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLÁTANO DE SOMBRA
(PLATANUS X HISPANICA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO A 1 M DEL SUELO, SUMINISTRADO EN CONTENE-
DOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APORTACIÓN
DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA Y CRIBADA, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR Y PRIMER
RIEGO.

85,01

OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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0087 900.001      m3  TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, NO PÉTREA, DESDE SU GE-
NERACIÓN, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS NECESA-
RIOS HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0088 900.002      m3  TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, PÉTREA, DESDE SU GENERA-
CIÓN, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS
HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS RE-
QUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0089 904.015      m2  LOSA CUBRICIÓN CANALIZACIÓN ESPESOR 0.20 M CUAN-
TÍA 60 KG/M3

33,87

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0090 920.001      ud  BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADA DE 12 M DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINA-
RIA, INCLUSO COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA
DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CA-
BLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR,
Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PI-
CAS DE TOMA DE TIERRA.

390,69

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0091 920.002      ud  BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(10<H<12 M), INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIM-
PIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMA-
DURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS
DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

200,00

DOSCIENTOS EUROS
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0092 920.004      m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO, I/EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMI-
GÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

34,42

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0093 920.006      ud  PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE
PROTECCIÓN IP6

364,23

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0094 920.008      m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA,
CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

22,55

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0095 920.101      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINA-
RIA, HASTA 14.5 M DE ALTURA. INCLUYENDO CARGA O
ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE CI-
MENTACIÓN.

20,64

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0096 920.150      ud  PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRA-
DO, EN CHAPA DE COBRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINIS-
TRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RELLENO
COMPACTADO Y CONEXIONES.

38,73

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0097 920.155      ud  ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40X40X60 CM PA-
REDES DE HORMIGÓN HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRI-
LLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM, CON ORIFI-
CIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO
CON LÁMINAS DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

98,33

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0098 956.004      m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN INCLU-
YENDO PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

11,24

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0099 956.006      m2  MURO DE 20 CM. DE ESPESOR Y ALTURA MENOR DE 1,50
METROS,  REALIZADO CON FÁBRICA DE BLOQUES DE HOR-
MIGÓN DE 40X20X20 CM. RECIBIDOS CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6, RELLENO DE HUECOS CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON 4 REDONDOS DN 10 MM POR
HUECO DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DETALLE, CON
ENFOSCADO DE SU CARA FRONTAL Y SUPERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4, INCLUSO SI FUERA NECESA-
RIO  PP DE  MECHINALES CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM
DE DIÁMETRO, PP DE CONEXIÓN CON INFRAESTRUCTU-
RAS EXISTENTES, CONTRAFUERTES Y JUNTAS DE CONS-
TRUCCION, TOTALMENTE TERMINADO SIN INCLUIR CIMEN-
TACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIE-
GO DE CONDICIONES.

65,99

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0100 970.001      m   ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,50 M DE SECCIÓN INTE-
RIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPESOR, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

89,11

OCHENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0101 970.002      m   ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,60 X 0,60 M DE SECCIÓN INTE-
RIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPESOR, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

106,37

CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0102 970.003      m   CANAL DE 1,00 X 1,00 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA
POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-25/P/20/I DE 25 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL
DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.

223,31

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0103 970.101      ud  ARQUETA DE HORMIGÓN 0,80 X 0,80  M PARA SIFÓN, CON
UNA ALTURA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA
SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, REJILLA Y SOLE-
RA

898,13

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0104 980.001      ud  DESMONTAJE DE PANEL DE DIODOS EXISTENTE EN ES-
TRUCTURA DE METAL Y TRANSPORTE A PUNTO DE RE-
TRANQUEO INCLUSO CORTE DE CARRIL.

940,80

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0105 980.002      ud  DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE Y TRANSPORTE
A PUNTO DE RETRANQUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE
DE CARRIL.

1.800,00

MIL OCHOCIENTOS EUROS

0106 980.003      ud  INSTALACIÓN DE BANDEROLA DE ACERO EN CELOSÍA, VI-
SITABLE, CON CRINOLINA Y BARANDILLA DE PROTECCIÓN
PARA 2 CARRILES INCLUIDO CORTE DE CARRIL.

3.000,00

TRES MIL EUROS
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0107 980.004      ud  INSTALACIÓN DE PANEL DE DIODOS EN NUEVO PUNTO DE
RETRANQUEO

940,80

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0108 980.005      m   CANALIZACIÓN DE 40X60CM A MÁQUINA, EN TODA CLASE
DE TERRENO EXCEPTO ROCA, CON 2 TUBOS SEMIRRÍGIDO
DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, CAMA DE ARENA, RE-
LLENO Y COMPACTADO CON PRODUCTOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDE-
RO

60,21

SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0109 980.006      ud  ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM PA-
REDES DE HORMIGÓN HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRI-
LLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM, CON ORIFI-
CIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO
CON LÁMINAS DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

135,54

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0110 980.007      ud  DESMONTAJE Y MONTAJE ARMARIO ETD 1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0111 980.008      ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPIRA ELECTROMAGNÉ-
TICA INCLUIDO CORTE DE REGATA EN ASFALTO, CABLE DE
1X1,5MM² DE SECCIÓN, LIMPIEZA Y RECUBRIMIENTO CON
RESINA EPOXI, EN TRONCO DE 1-2 CARRILES POR SENTI-
DO

2.235,00

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

0112 980.010      ud  DESMONTAJE DE CARTEL EXISTENTE Y TRANSPORTE A
PUNTO DE RETRANQUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE DE
CARRIL.

550,00

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

0113 980.100      m   LEVANTAMIENTO DE CARTEL PUBLICITARIO, INCLUSO RETI-
RADA A VERTEDERO

399,10

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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0001 1002.001     P.A. PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LA OBRA.

Resto de obra y  materiales ............................. 420,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.420,00

0002 202.002      t   CEMENTO EMPLEADO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-
LIENTE PUESTO A PIE DE OBRA.

Resto de obra y  materiales ............................. 71,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,18

0003 211.002      t   BETUN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

Mano de obra................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales ............................. 438,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 440,51

0004 213.001      t   EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BF TER EN RIEGO DE
ADHERENCIA, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 12,54
Maquinaria.................................................... 25,17
Resto de obra y  materiales ............................. 312,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 350,18

0005 215.003      t   BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

Mano de obra................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales ............................. 538,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 539,71

0006 290.020      m2  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE POLIPRO-
PILENO DE RESISTENCIA A TRACCION BI-DIRECCIONAL 55
KN / M, I/ SOLAPES  DE 0.20M EN AMBAS DIRECCIONES DE
INSTALACION, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 0,10
Resto de obra y  materiales ............................. 6,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,52

Página 1

0007 300.001      m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS, INCLUIDO DESTOCONADO, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 0,09
Maquinaria.................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales ............................. 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,51

0008 301.002      m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 4,32
Maquinaria.................................................... 25,92
Resto de obra y  materiales ............................. 1,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,51

0009 301.003      m3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 4,28
Maquinaria.................................................... 24,65
Resto de obra y  materiales ............................. 1,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,12

0010 301.004      m2  DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS ISLE-
TAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 0,34
Maquinaria.................................................... 2,41
Resto de obra y  materiales ............................. 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,34
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

0011 301.012      m   LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 2,25
Resto de obra y  materiales ............................. 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,37

0012 301.013      m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/DES-
MONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 0,34
Maquinaria.................................................... 4,02
Resto de obra y  materiales ............................. 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,67

0013 301.014      m2cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE, INCLUSO CARGA DE BARRIDO , RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de obra................................................ 0,02
Maquinaria.................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales ............................. 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,52

0014 301.015      m   DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMEN-
SIÓN, COMPLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN.

Mano de obra................................................ 0,17
Maquinaria.................................................... 1,65
Resto de obra y  materiales ............................. 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,99

0015 301.016      m2  BORRADO DE MARCAS VIALES

Mano de obra................................................ 8,20
Maquinaria.................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales ............................. 0,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,19
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0016 301.017      ud  LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN,
INCLUSO RETIRADA A VERTEDERO

Mano de obra................................................ 10,85
Maquinaria.................................................... 2,72
Resto de obra y  materiales ............................. 0,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,39

0017 305.026      m3  CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O ME-
CHAS DRENANTES Y OTROS TRATAMIENTOS DEL TERRE-
NO.

Mano de obra................................................ 1,63
Maquinaria.................................................... 8,10
Resto de obra y  materiales ............................. 8,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,27

0018 320.001      m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANS-
PORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILI-
ZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO

Maquinaria.................................................... 0,20
Resto de obra y  materiales ............................. 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,84

0019 320.002      m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-
CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSI-
VOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES
I/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Maquinaria.................................................... 0,30
Resto de obra y  materiales ............................. 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,61
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0020 321.001      m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA <3M Y UNA PROFUNDIDAD <6M Y POZOS LOS
QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD <2 VECES EL DIAMETRO
O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 50 KM.

Mano de obra................................................ 0,41
Maquinaria.................................................... 3,79
Resto de obra y  materiales ............................. 1,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,14

0021 330.001      m3  TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVE-
GETAR Y PERFILADO.

Mano de obra................................................ 0,14
Maquinaria.................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales ............................. 1,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,08

0022 330.002      m3  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO. (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI
PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DIS-
TANCIA ADICIONAL).

Maquinaria.................................................... 0,76
Resto de obra y  materiales ............................. 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,07

Página 3

0023 330.003      m3  TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAS,
EXTENDIDO Y HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES INCLUSO P.P. DE SO-
BREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO, IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Maquinaria.................................................... 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 2,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,75

0024 330.005      m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE

Maquinaria.................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales ............................. 4,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,41

0025 331.001      m3  PEDRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTE-
RA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO,
INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO, INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTA-
MO Y TRANSPORTE HASTA LA DISTANCIA DE 30 KM, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

Maquinaria.................................................... 2,92
Resto de obra y  materiales ............................. 2,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,93

0026 332.150      m3  RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON
SUELO ADECUADO, DONDE EL MÍNIMO MATERIAL QUE PA-
SA POR EL TAMIZ 0,080 UNE SEA DEL 25%  .

Maquinaria.................................................... 0,91
Resto de obra y  materiales ............................. 2,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,72
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0027 400.062      m   CUNETA TRAPECIAL DE BASE 0,75 M, ALTURA VARIABLE
CON UN MÍNIMO DE 1,0 M Y CON TALUDES 3:2 Y 1:1.

Mano de obra................................................ 2,67
Maquinaria.................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales ............................. 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,94

0028 400.063      m   CUNETA TRIANGULAR DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD, CON TA-
LUDES 3:2 Y 1:1, CON PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM.
DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN,TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra................................................ 2,67
Resto de obra y  materiales ............................. 36,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,90

0029 403.004      m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,6 M DE AN-
CHO INTERIOR, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS, CUENCO DE RECEPCIÓN Y REMATES.

Mano de obra................................................ 4,19
Maquinaria.................................................... 3,13
Resto de obra y  materiales ............................. 28,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,03

0030 414.007      m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 6,95
Maquinaria.................................................... 17,08
Resto de obra y  materiales ............................. 44,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,66
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0031 414.010      m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 6,95
Maquinaria.................................................... 17,08
Resto de obra y  materiales ............................. 72,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,60

0032 414.014      m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135 (UNE:EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 6,95
Maquinaria.................................................... 17,08
Resto de obra y  materiales ............................. 99,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 123,69

0033 415.101      ud  BOQUILLA Y ALETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERIA
DE HORMIGON ARMADO DE 1000 MM, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONS-
TRUIDA.

Mano de obra................................................ 196,54
Maquinaria.................................................... 239,06
Resto de obra y  materiales ............................. 893,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.329,01

0034 424.003      m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE CO-
LOCADA.

Mano de obra................................................ 1,73
Maquinaria.................................................... 2,08
Resto de obra y  materiales ............................. 9,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,17
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0035 510.001      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN
Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra................................................ 5,30
Maquinaria.................................................... 6,35
Resto de obra y  materiales ............................. 7,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,26

0036 512.002      m3  SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN
DE S-EST-3, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMEC-
TACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO CONGLOME-
RANTE

Mano de obra................................................ 0,11
Maquinaria.................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales ............................. 3,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,96

0037 530.001      t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra................................................ 14,43
Maquinaria.................................................... 10,07
Resto de obra y  materiales ............................. 294,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 318,77

0038 531.001      t   EMULSIÓN C60B4 ADH, EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO, INCLUIDO EL BARRI-
DO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra................................................ 12,54
Maquinaria.................................................... 25,17
Resto de obra y  materiales ............................. 292,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 330,36
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0039 542.002      t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S
(S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de obra................................................ 0,42
Maquinaria.................................................... 0,91
Resto de obra y  materiales ............................. 23,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,98

0040 542.006      t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 0,42
Maquinaria.................................................... 0,91
Resto de obra y  materiales ............................. 22,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,72

0041 542.010      t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EX-
TENSION Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN

Mano de obra................................................ 0,42
Maquinaria.................................................... 0,91
Resto de obra y  materiales ............................. 22,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,72

0042 542.011      t   POLVO MINERAL DE CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO  A PIE DE
OBRA.

Resto de obra y  materiales ............................. 45,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,00

0043 543.002      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO
BBTM 11 B (ANTIGUA M-10) INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETUN Y FILLER DE APORTA-
CION

Mano de obra................................................ 0,07
Maquinaria.................................................... 0,35
Resto de obra y  materiales ............................. 1,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,04
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0044 543.003      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA
11EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (ES-
PESOR DE 4 CM).

Mano de obra................................................ 0,07
Maquinaria.................................................... 0,35
Resto de obra y  materiales ............................. 1,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,39

0045 570.010      m   BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, CON SECCIÓN NORMA-
LIZADA DE 15X25X100 CM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE
RESISTENTE A LA ABRASIÓN H Y CLASE RESISTENTE A
FLEXIÓN S (R-3'5 MPA), SEGÚN UNE-EN 1340, COLOCADO
SOBRE BASE DE HORMIGÓN, REJUNTADO CON MORTERO
1/6, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN.

Mano de obra................................................ 3,63
Resto de obra y  materiales ............................. 12,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,61

0046 600.002      kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, CO-
LOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y PP DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra................................................ 0,05
Maquinaria.................................................... 0,11
Resto de obra y  materiales ............................. 0,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,03

0047 604.006      m   ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN

Mano de obra................................................ 0,34
Maquinaria.................................................... 4,94
Resto de obra y  materiales ............................. 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,66

0048 610.001      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Mano de obra................................................ 4,06
Maquinaria.................................................... 1,74
Resto de obra y  materiales ............................. 48,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,13
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0049 610.005      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA EN CIMENTACIO-
NES, ALZADOS, LOSAS, MUROS Y MARCOS PUESTO EN
OBRA.

Mano de obra................................................ 3,63
Maquinaria.................................................... 9,20
Resto de obra y  materiales ............................. 67,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 80,09

0050 680.003      m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

Mano de obra................................................ 10,68
Maquinaria.................................................... 2,27
Resto de obra y  materiales ............................. 20,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,91

0051 681.001      m3  CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de obra................................................ 3,42
Resto de obra y  materiales ............................. 3,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,66

0052 690.005      m2  TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE
MUROS A BASE DE IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTI-
CA A RAZON DE 0.5 KG/M2, LÁMINA DE BASE TIPO GLAS-
DAN 30 P O SIMILAR Y LÁMINA DE ACABADO TIPO POLY-
DAN 50 GAP O SIMILAR.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,54

0053 700.001      m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

Maquinaria.................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales ............................. 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,62
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0054 700.002      m   MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BANDAS TRANSVERSALES DE
50X50X8MMM CADA 20 CM, PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCAJE.

Maquinaria.................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales ............................. 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,75

0055 700.011      m   MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04
Maquinaria.................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales ............................. 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,30

0056 700.013      m2  SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA RE-
FLECTANTE, TIPO DOS COMPONENTES APLICACIÓN MA-
NUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE.

Mano de obra................................................ 3,63
Resto de obra y  materiales ............................. 3,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,41

0057 700.014      m   MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 30 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04
Maquinaria.................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales ............................. 0,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,65

0058 700.044      m   MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 30 CM DE ANCHO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.

Mano de obra................................................ 0,19
Resto de obra y  materiales ............................. 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,26

Página 7

0059 701.003      ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORRE-
FLACTANCIA NIVEL 3, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO

Mano de obra................................................ 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 206,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 208,14

0060 701.007      ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORRE-
FLACTANCIA CLASE RA3, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO

Mano de obra................................................ 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 185,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 187,17

0061 701.014      ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO Y RETRORREFLEC-
TANCIA NIVEL 3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO, INCLUSO
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 195,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 197,43

0062 701.018      ud  SEÑAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 90 X 135 CM Y RE-
TRORREFLECTANCIA NIVEL 3, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO, INCLUSO TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 291,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 292,77
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0063 701.022      m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, DE RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, INCLUSO TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

Mano de obra................................................ 10,89
Maquinaria.................................................... 9,30
Resto de obra y  materiales ............................. 208,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 228,85

0064 701.027      m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO REFLEC-
TANCIA RA3, COLOCADO EN PÓRTICOS, BANDEROLAS Y
CARTELES, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR SOPORTE).

Mano de obra................................................ 7,26
Maquinaria.................................................... 11,00
Resto de obra y  materiales ............................. 182,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 201,15

0065 701.032      ud  BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 10 M DE
BRAZO Y/O HASTA 35 M² DE CARTEL, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓNMEDIANTE HORMIGÓN AR-
MADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra................................................ 214,11
Maquinaria.................................................... 399,79
Resto de obra y  materiales ............................. 10.360,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.974,36

0066 701.034      ud  PLACA COMPLEMENTARIA RECTANGULAR TIPO S-800 O
S-870 DE SEÑALIZACIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, INCLU-
YENDO SOPORTE Y CIMENTACION.

Mano de obra................................................ 17,47
Resto de obra y  materiales ............................. 89,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,59

0067 701.040      ud  POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN IPN 280 PARA
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra................................................ 16,92
Resto de obra y  materiales ............................. 128,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 145,13
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0068 701.044      ud  HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40X60 CM DE LADO, CON MA-
TERIAL REFLECTANTE NIVEL 2, INCLUSO POSTE, TORNILLE-
RÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................ 9,80
Maquinaria.................................................... 2,77
Resto de obra y  materiales ............................. 72,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,83

0069 701.092      ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, TIPO TB-6, PARA
SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales ............................. 7,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,71

0070 701.093      ud  CASCADA LUMINOSA TL-8 (APARENTEMENTE MÓVIL) POR
UNIDAD COLOCADA

Mano de obra................................................ 1,82
Resto de obra y  materiales ............................. 133,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 135,78

0071 702.001      ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA

Mano de obra................................................ 0,52
Resto de obra y  materiales ............................. 6,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,21

0072 703.001      ud  BALIZA CILINDRICA CH-75, CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2 , TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra................................................ 5,16
Resto de obra y  materiales ............................. 36,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,88

0073 703.002      ud  HITO DE VÉRTICE N-120, CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA , TOTAL-
MENTE COLOCADO

Mano de obra................................................ 0,89
Maquinaria.................................................... 0,46
Resto de obra y  materiales ............................. 326,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 328,18
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0074 703.007      ud  HITO DE ARISTA (DE 45 CM) CLASE RA2 (PARA AUTOPISTA Y
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, SOBRE BA-
RRERA, TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra................................................ 0,89
Maquinaria.................................................... 0,46
Resto de obra y  materiales ............................. 10,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,82

0075 703.008      ud  PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 CM Y RETRORREFLEC-
TANCIA CLASE RA2, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 0,53
Resto de obra y  materiales ............................. 145,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 145,68

0076 703.011      ud  PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 CM Y RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 0,53
Resto de obra y  materiales ............................. 73,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 73,73

0077 703.013      ud  PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80 X 40 CM Y RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 0,53
Resto de obra y  materiales ............................. 175,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,36
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0078 704.001      m   BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 M O INFERIOR , ÍNDICE
DE SEVERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERIA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA.

Mano de obra................................................ 5,89
Maquinaria.................................................... 1,15
Resto de obra y  materiales ............................. 16,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,23

0079 704.002      m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIO-
NES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 5,89
Maquinaria.................................................... 1,15
Resto de obra y  materiales ............................. 21,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,10

0080 704.008      m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTA (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

Mano de obra................................................ 7,52
Maquinaria.................................................... 1,73
Resto de obra y  materiales ............................. 31,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,60

0081 704.012      m   BARRERA DE SEGURIDAD, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, IN-
CLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 5,89
Maquinaria.................................................... 1,15
Resto de obra y  materiales ............................. 40,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,87
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0082 704.015      m   BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN REUTILIZABLE
HASTA EN CUATRO OCASIONES, TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra................................................ 5,45
Maquinaria.................................................... 5,50
Resto de obra y  materiales ............................. 16,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,51

0083 801.007      m2  HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y
MANTENIMIENTO.

Mano de obra................................................ 0,14
Maquinaria.................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales ............................. 0,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,73

0084 801.023      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL INCLUSO FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Mano de obra................................................ 0,14
Resto de obra y  materiales ............................. 2,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,76

0085 815.005      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFICIALIS
DE 20- 30 CM, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
INCLUSO FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra................................................ 0,14
Resto de obra y  materiales ............................. 3,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,30
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0086 815.006      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLÁTANO DE SOMBRA
(PLATANUS X HISPANICA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO A 1 M DEL SUELO, SUMINISTRADO EN CONTENE-
DOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APORTACIÓN
DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA Y CRIBADA, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR Y PRIMER
RIEGO.

Mano de obra................................................ 20,75
Maquinaria.................................................... 8,70
Resto de obra y  materiales ............................. 55,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,01

0087 900.001      m3  TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, NO PÉTREA, DESDE SU GE-
NERACIÓN, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS NECESA-
RIOS HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

Maquinaria.................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales ............................. 1,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,75

0088 900.002      m3  TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, PÉTREA, DESDE SU GENERA-
CIÓN, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS
HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS RE-
QUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

Maquinaria.................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales ............................. 0,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,60

0089 904.015      m2  LOSA CUBRICIÓN CANALIZACIÓN ESPESOR 0.20 M CUAN-
TÍA 60 KG/M3

Mano de obra................................................ 1,61
Maquinaria.................................................... 2,20
Resto de obra y  materiales ............................. 30,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,87
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

0090 920.001      ud  BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADA DE 12 M DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINA-
RIA, INCLUSO COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA
DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CA-
BLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR,
Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PI-
CAS DE TOMA DE TIERRA.

Mano de obra................................................ 1,36
Maquinaria.................................................... 2,93
Resto de obra y  materiales ............................. 386,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 390,69

0091 920.002      ud  BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(10<H<12 M), INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIM-
PIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMA-
DURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEA-
BILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS
DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

Mano de obra................................................ 1,26
Resto de obra y  materiales ............................. 198,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 200,00

0092 920.004      m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO, I/EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMI-
GÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra................................................ 0,89
Resto de obra y  materiales ............................. 33,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,42

0093 920.006      ud  PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE
PROTECCIÓN IP6

Mano de obra................................................ 3,63
Maquinaria.................................................... 4,98
Resto de obra y  materiales ............................. 355,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 364,23
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0094 920.008      m   CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA,
CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de obra................................................ 0,89
Resto de obra y  materiales ............................. 21,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,55

0095 920.101      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINA-
RIA, HASTA 14.5 M DE ALTURA. INCLUYENDO CARGA O
ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE CI-
MENTACIÓN.

Mano de obra................................................ 0,71
Maquinaria.................................................... 18,76
Resto de obra y  materiales ............................. 1,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,64

0096 920.150      ud  PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRA-
DO, EN CHAPA DE COBRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINIS-
TRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RELLENO
COMPACTADO Y CONEXIONES.

Mano de obra................................................ 1,09
Resto de obra y  materiales ............................. 37,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,73

0097 920.155      ud  ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40X40X60 CM PA-
REDES DE HORMIGÓN HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRI-
LLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM, CON ORIFI-
CIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO
CON LÁMINAS DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra................................................ 27,76
Resto de obra y  materiales ............................. 70,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 98,33
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€) Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

0098 956.004      m   CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN INCLU-
YENDO PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Mano de obra................................................ 2,59
Resto de obra y  materiales ............................. 8,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,24

0099 956.006      m2  MURO DE 20 CM. DE ESPESOR Y ALTURA MENOR DE 1,50
METROS,  REALIZADO CON FÁBRICA DE BLOQUES DE HOR-
MIGÓN DE 40X20X20 CM. RECIBIDOS CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6, RELLENO DE HUECOS CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON 4 REDONDOS DN 10 MM POR
HUECO DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DETALLE, CON
ENFOSCADO DE SU CARA FRONTAL Y SUPERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4, INCLUSO SI FUERA NECESA-
RIO  PP DE  MECHINALES CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM
DE DIÁMETRO, PP DE CONEXIÓN CON INFRAESTRUCTU-
RAS EXISTENTES, CONTRAFUERTES Y JUNTAS DE CONS-
TRUCCION, TOTALMENTE TERMINADO SIN INCLUIR CIMEN-
TACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIE-
GO DE CONDICIONES.

Mano de obra................................................ 27,86
Maquinaria.................................................... 7,28
Resto de obra y  materiales ............................. 30,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,99

0100 970.001      m   ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,50 M DE SECCIÓN INTE-
RIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPESOR, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

Mano de obra................................................ 14,52
Resto de obra y  materiales ............................. 74,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,11
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0101 970.002      m   ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,60 X 0,60 M DE SECCIÓN INTE-
RIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPESOR, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

Mano de obra................................................ 14,52
Resto de obra y  materiales ............................. 91,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,37

0102 970.003      m   CANAL DE 1,00 X 1,00 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA
POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-25/P/20/I DE 25 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL
DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra................................................ 17,95
Resto de obra y  materiales ............................. 205,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 223,31

0103 970.101      ud  ARQUETA DE HORMIGÓN 0,80 X 0,80  M PARA SIFÓN, CON
UNA ALTURA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA
SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, REJILLA Y SOLE-
RA

Mano de obra................................................ 53,78
Resto de obra y  materiales ............................. 844,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 898,13

0104 980.001      ud  DESMONTAJE DE PANEL DE DIODOS EXISTENTE EN ES-
TRUCTURA DE METAL Y TRANSPORTE A PUNTO DE RE-
TRANQUEO INCLUSO CORTE DE CARRIL.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 940,80

0105 980.002      ud  DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE Y TRANSPORTE
A PUNTO DE RETRANQUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE
DE CARRIL.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.800,00
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€) CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
300.001      m2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos             

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO DES-
TOCONADO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

16.161,72 0,51 8.242,48

980.100      m   Levantamiento cartel publicitario                               

LEVANTAMIENTO DE CARTEL PUBLICITARIO, INCLUSO RETIRADA A VERTEDERO

1,00 399,10 399,10

320.001      m3  Excavacion en tierra vegetal                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTE-
RIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE
VERTEDERO

665,00 1,84 1.223,60

320.002      m3  Excavación en desmonte con medios mecánicos                     

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES I/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

10.541,89 1,61 16.972,44

330.002      m3  Terraplén con material procedente de la excavación              

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.
(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN,
SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

996,52 1,07 1.066,28

330.003      m3  Terraplén con material procedente de canteras                   

TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAS, EXTENDIDO Y HUMEC-
TACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS
S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRESTA-
MO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

411,60 3,75 1.543,50

331.001      m3  Pedraplen con materiales procedentes de cantera                 

PEDRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMEC-
TADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANS-
PORTE HASTA LA DISTANCIA DE 30 KM, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1.636,00 4,93 8.065,48

330.005      m3  Suelo seleccionado procedente de cantera                        

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLA-
NADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE

3.306,00 5,41 17.885,46
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512.002      m3  Suelo procedente de préstamo para la formación de S-EST-3       

SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE S-EST-3, INCLUSO CA-
NON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO
CONGLOMERANTE

2.545,00 3,96 10.078,20

202.002      t   Cemento para la estabilización de suelos                        

CEMENTO EMPLEADO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUE-
LO-CEMENTO O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA.

178,15 71,18 12.680,72

332.150      m3  Relleno impermeabilización de bermas                            

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON SUELO ADECUADO, DON-
DE EL MÍNIMO MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ 0,080 UNE SEA DEL 25%  .

592,76 3,72 2.205,07

301.016      m2  Borrado de marcas viales                                        

BORRADO DE MARCAS VIALES

11,01 9,19 101,18

TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................ 80.463,51
CAPÍTULO 2 FIRMES                                                          

211.002      t   Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70)          

BETUN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

157,36 440,51 69.318,65

213.001      t   Emulsión termoadherente C60B4 TER en riego de adherencia        

EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BF TER EN RIEGO DE ADHERENCIA, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

10,02 350,18 3.508,80

215.003      t   Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-60      

BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO
PMB 45/80-60, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

25,20 539,71 13.600,69

290.020      m2  Geomalla antifisuras                                            

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE POLIPROPILENO DE RESISTENCIA
A TRACCION BI-DIRECCIONAL 55 KN / M, I/ SOLAPES  DE 0.20M EN AMBAS DIREC-
CIONES DE INSTALACION, TOTALMENTE COLOCADA.

1.083,36 6,52 7.063,51

301.004      m2  Demolición de firme                                             

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-
SOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

2.775,07 4,34 12.043,80

301.014      m2cmFresado de pavimento bituminoso                                 

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUSO
CARGA DE BARRIDO , RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EM-
PLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

7.363,35 0,52 3.828,94



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€) CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

510.001      m3  Zahorra artificial                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, ME-
DIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.299,43 19,26 63.547,02

530.001      t   Emulsión C50BF5 IMP en riego de imprimación                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

16,10 318,77 5.132,20

531.001      t   Emulsión C60B4 ADH, en riego de adherencia o C60B4 CUR en curado

EMULSIÓN C60B4 ADH, EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE
CURADO, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

8,48 330,36 2.801,45

542.002      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S                  

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

382,66 24,98 9.558,85

542.006      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D                   

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

1.340,37 23,72 31.793,58

542.010      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G                  

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENSION Y COMPACTA-
CIÓN. EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

1.995,66 23,72 47.337,06

542.011      t   Polvo mineral de carbonato empleado como polvo mineral          

POLVO MINERAL DE CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO  A
PIE DE OBRA.

522,06 45,00 23.492,70

543.002      m2  Mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM 11 B        

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO BBTM 11 B (ANTIGUA M-10)
INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTEN-
SION Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETUN Y FILLER DE APORTACION

5.033,33 2,04 10.267,99

543.003      m2  Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo PA 11               

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 11EN CAPA DE RODADU-
RA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN (ESPESOR DE 4 CM).

1.891,32 2,39 4.520,25

TOTAL CAPÍTULO 2 FIRMES ................................................................................................................................ 307.815,49
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CAPÍTULO 3 DRENAJE                                                         
400.062      m   Cuneta trapecial en tierras                                     

CUNETA TRAPECIAL DE BASE 0,75 M, ALTURA VARIABLE CON UN MÍNIMO DE 1,0 M
Y CON TALUDES 3:2 Y 1:1.

353,58 2,94 1.039,53

400.063      m   Cuneta triangular hormigonada                                   

CUNETA TRIANGULAR DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 3:2 Y 1:1, CON
PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM. DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN,TOTALMENTE TERMINADA.

119,00 38,90 4.629,10

403.004      m   Bajante prefabricada de hormigon de anchura 0,6 metros          

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,6 M DE ANCHO INTERIOR, INCLUSO
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS,
CUENCO DE RECEPCIÓN Y REMATES.

36,00 36,03 1.297,08

570.010      m   Bordillo recto hormigón 15x25x100 i/base hormigón               

BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, CON SECCIÓN NORMALIZADA DE 15X25X100 CM,
DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H Y CLASE RESIS-
TENTE A FLEXIÓN S (R-3'5 MPA), SEGÚN UNE-EN 1340, COLOCADO SOBRE BASE DE
HORMIGÓN, REJUNTADO CON MORTERO 1/6, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN.

145,00 16,61 2.408,45

414.014      m   Tubo de hormigón armado Ø1000 mm clase 135 i/cama hormigón      

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 135 (UNE:EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

19,30 123,69 2.387,22

415.101      ud  Boquilla de hormigón en armado para tubo D= 1000 mm             

BOQUILLA Y ALETA DE HORMIGÓN ARMADO PARA TUBERIA DE HORMIGON ARMA-
DO DE 1000 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMEN-
TE CONSTRUIDA.

2,00 1.329,01 2.658,02

970.003      m   Canal de hormigón armado 1,00 x 1,00 m                          

CANAL DE 1,00 X 1,00 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJE-
ROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 25 CM DE ESPESOR, INCLUSO
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.

12,00 223,31 2.679,72

301.002      m3  Demolición de fábrica hormigón armado                           

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

9,00 33,51 301,59

TOTAL CAPÍTULO 3 DRENAJE.............................................................................................................................. 17.400,71



TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN.Clav e: 33-CS-5690

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€) CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.001      m   Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 10cm 

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

547,00 0,62 339,14

700.002      m   Marca vial reflectante de 15 cm de ancho                        

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, DE 15 CM DE ANCHO, INCLUSO FORMACIÓN DE BANDAS TRANSVERSA-
LES DE 50X50X8MMM CADA 20 CM, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMAR-
CAJE.

3.824,19 0,75 2.868,14

700.013      m2  Simbolos, flechas o cebreados, en pintura reflectante           

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE, TIPO DOS COM-
PONENTES APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE.

118,75 7,41 879,94

700.044      m   Marca vial reflectante termoplástica en caliente de 30 cm.      

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE, DE 30 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE.

259,30 1,26 326,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.......... 4.413,94
SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.007      ud  Señal circular de 900 mm de diámetro Clase RA3                  

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA3,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

5,00 187,17 935,85

701.003      ud  Señal triangular de 135 cm de lado Clase RA3                    

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLACTANCIA NIVEL 3, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO

5,00 208,14 1.040,70

701.014      ud  Señal cuadrada de 90 cm de lado y retrorreflectancia Clase RA3  

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO, IN-
CLUSO TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

3,00 197,43 592,29

701.018      ud  Señal rectangular de 90 x 135 cm y retrorreflectancia Clase RA3 

SEÑAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 90 X 135 CM Y RETRORREFLECTANCIA NI-
VEL 3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO, INCLUSO TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

3,00 292,77 878,31

701.034      ud  Placa complementaria rectangular tipo S-800 o S-870             

PLACA COMPLEMENTARIA RECTANGULAR TIPO S-800 O S-870 DE SEÑALIZACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUYENDO SOPORTE Y CIMENTACION.
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5,00 106,59 532,95

701.027      m2  Panel de lamas de aluminio Clase RA3                            

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO REFLECTANCIA RA3, COLOCADO
EN PÓRTICOS, BANDEROLAS Y CARTELES, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR SOPORTE).

112,21 201,15 22.571,04

701.022      m2  Cartel flecha                                                   

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE RETRORREFLEC-
TANCIA NIVEL 3, INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

1,00 228,85 228,85

301.017      ud  Levantamiento de señal vertical de circulación                  

LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN, INCLUSO RETIRADA A
VERTEDERO

27,00 14,39 388,53

301.002      m3  Demolición de fábrica hormigón armado                           

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

27,60 33,51 924,88

701.032      ud  Banderola de acero galvanizado de hasta 10 m                    

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 10 M DE BRAZO Y/O HASTA 35 M²
DE CARTEL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓNMEDIANTE HORMI-
GÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMEN-
TE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

2,00 10.974,36 21.948,72

701.040      ud  Poste galvanizado de sustentación IPN 280                       

POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN IPN 280 PARA CARTELES DE SEÑALIZA-
CIÓN TOTALMENTE COLOCADO

3,00 145,13 435,39

980.002      ud  Desmontaje de banderola existente y transporte                  

DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE Y TRANSPORTE A PUNTO DE RETRAN-
QUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE DE CARRIL.

1,00 1.800,00 1.800,00

980.010      ud  Desmontaje de cartel existente y transporte                     

DESMONTAJE DE CARTEL EXISTENTE Y TRANSPORTE A PUNTO DE RETRANQUEO Ó
ALMACÉN INCLUSO CORTE DE CARRIL.

2,00 550,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 53.377,51
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SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO                                                    
703.001      ud  Baliza cilíndrica autoenderezable                               

BALIZA CILINDRICA CH-75, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2 , TOTALMENTE
COLOCADO

4,00 41,88 167,52

703.007      ud  Hito de arista de 45 cm clase RA2                               

HITO DE ARISTA (DE 45 CM) CLASE RA2 (PARA AUTOPISTA Y AUTOVÍA), DE RETRO-
RREFLECTANCIA NIVEL 3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO

161,00 11,82 1.903,02

702.001      ud  Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a una cara 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA

112,00 7,21 807,52

703.002      ud  Hito de vértice N-120, con material reflectante clase RA2       

HITO DE VÉRTICE N-120, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA , TOTALMENTE COLOCADO

1,00 328,18 328,18

703.011      ud  Panel direccional simple 80 x 40 cm                             

PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,00 73,73 811,03

703.013      ud  Panel direccional triple 80 x 40 cm                             

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80 X 40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1,00 176,36 176,36

701.044      ud  hito kilométrico 40 x 60 cm reflectnacia RA3                    

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40X60 CM DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NI-
VEL 2, INCLUSO POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

1,00 84,83 84,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO................................... 4.278,46

Página 4

SUBCAPÍTULO 4.4 DEFENSAS                                                        
301.013      m   Levantamiento de barrera metálica bionda i/desmontaje, arranque 

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1.325,00 4,67 6.187,75

704.001      m   Barrera metálica de seguridad simple. Nivel de contención N2, W6

BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, AN-
CHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 M O INFERIOR ,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERIA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

238,00 23,23 5.528,74

704.002      m   Barrera metálica de seguiridad simple. Nivel contención N2, W5  

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

597,00 28,10 16.775,70

704.008      m   Barrera de seguridad simple para protección de motociclistas    

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCI-
CLISTA (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, INCLU-
SO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

190,00 40,60 7.714,00

704.012      m   Barrera de seguridad. Nivel de contención H1, W5                

BARRERA DE SEGURIDAD, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABA-
JO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLA-
JES, TOTALMENTE INSTALADA.

418,00 47,87 20.009,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 DEFENSAS .......................................... 56.215,85

TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............................................................. 118.285,76
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CAPÍTULO 5 DESVÍOS PROVISIONALES                                           
SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.011      m   Marca vial reflectante amarilla de 15 cm de ancho               

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINA-
CIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

4.100,00 0,30 1.230,00

700.014      m   Marca vial reflectante amarilla de 30 cm de ancho               

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 30 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINA-
CIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

550,00 0,65 357,50

700.013      m2  Simbolos, flechas o cebreados, en pintura reflectante           

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE, TIPO DOS COM-
PONENTES APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE.

18,00 7,41 133,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.......... 1.720,88
SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.003      ud  Señal triangular de 135 cm de lado Clase RA3                    

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLACTANCIA NIVEL 3, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO

8,00 208,14 1.665,12

701.007      ud  Señal circular de 900 mm de diámetro Clase RA3                  

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA3,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO

12,00 187,17 2.246,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 3.911,16
SUBCAPÍTULO 5.3 BALIZAMIENTO                                                    

701.092      ud  Cono de balizamiento TB-6                                       

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, TIPO TB-6, PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

136,00 8,71 1.184,56

701.093      ud  Elemento luminoso TL-8                                          

CASCADA LUMINOSA TL-8 (APARENTEMENTE MÓVIL) POR UNIDAD COLOCADA

12,00 135,78 1.629,36

703.008      ud  Panel direccional simple                                        

PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 CM Y RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, INCLU-
SO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,00 145,68 874,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 BALIZAMIENTO................................... 3.688,00
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SUBCAPÍTULO 5.4 DEFENSAS                                                        
704.015      m   Barrera de seguridad provisional de hormigón                    

BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN REUTILIZABLE HASTA EN CUATRO OCA-
SIONES, TOTALMENTE COLOCADA

1.346,00 27,51 37.028,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 DEFENSAS .......................................... 37.028,46

TOTAL CAPÍTULO 5 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................... 46.348,50
CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 6.1 ALUMBRADO                                                       
APARTADO 6.1.1 SA.AL.01                                                        

920.101      ud  Desmontaje de báculo hasta 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN.

6,00 20,64 123,84

604.006      m   Eliminación de canalización                                     

ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN

206,00 5,66 1.165,96

920.001      ud  Báculo troncocónico en chapa de acero galvanizada de 12 m de alt

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTU-
RA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, INCLUSO COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE,
CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA
DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSI-
BLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICAS DE TOMA DE
TIERRA.

6,00 390,69 2.344,14

920.002      ud  Base para cimentación de báculos de iluminación (10<H<12 m)     

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 M), INCLUSO
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTA-
CIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERA-
CIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

6,00 200,00 1.200,00

920.006      ud  Proyector con lámpara V.S.A.P. de 250 W, grado de protección IP6

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP6

6,00 364,23 2.185,38

920.004      m   Canalización y conductor de alumbrado                           

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA
DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

206,00 34,42 7.090,52

920.008      m   Canalización de alumbrado                                       

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CU-
BRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

575,00 22,55 12.966,25

920.150      ud  Placa Cu toma tierra instalada                                  

PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRADO, EN CHAPA DE CO-
BRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINISTRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RE-
LLENO COMPACTADO Y CONEXIONES.

6,00 38,73 232,38
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920.155      ud  Arqueta de hormigón de registro                                 

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40X40X60 CM PAREDES DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM,
CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO CON LÁMINAS
DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALA-
DO, CONECTADO Y CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

23,00 98,33 2.261,59

TOTAL APARTADO 6.1.1 SA.AL.01................................................... 29.570,06
APARTADO 6.1.2. SA.AL.02                                                        

920.101      ud  Desmontaje de báculo hasta 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN.

4,00 20,64 82,56

604.006      m   Eliminación de canalización                                     

ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN

130,00 5,66 735,80

920.001      ud  Báculo troncocónico en chapa de acero galvanizada de 12 m de alt

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTU-
RA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, INCLUSO COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE,
CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA
DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSI-
BLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICAS DE TOMA DE
TIERRA.

4,00 390,69 1.562,76

920.002      ud  Base para cimentación de báculos de iluminación (10<H<12 m)     

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 M), INCLUSO
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTA-
CIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERA-
CIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

4,00 200,00 800,00

920.006      ud  Proyector con lámpara V.S.A.P. de 250 W, grado de protección IP6

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP6

4,00 364,23 1.456,92

920.004      m   Canalización y conductor de alumbrado                           

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO, I/EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA
DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

130,00 34,42 4.474,60

920.150      ud  Placa Cu toma tierra instalada                                  

PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRADO, EN CHAPA DE CO-
BRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINISTRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RE-
LLENO COMPACTADO Y CONEXIONES.

4,00 38,73 154,92

920.155      ud  Arqueta de hormigón de registro                                 

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40X40X60 CM PAREDES DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM,
CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO CON LÁMINAS
DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALA-
DO, CONECTADO Y CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

4,00 98,33 393,32
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TOTAL APARTADO 6.1.2. SA.AL.02.................................................. 9.660,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ALUMBRADO....................................... 39.230,94
SUBCAPÍTULO 6.2 RIEGO                                                           
APARTADO 6.2.1 SA.RG.01                                                        

301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

37,00 1,99 73,63

970.001      m   Acequia para riego 0,40 x 0,50 m                                

ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESEN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

37,00 89,11 3.297,07

970.101      ud  Arqueta de 0,80 x 0,80 con H<2,5 m                              

ARQUETA DE HORMIGÓN 0,80 X 0,80  M PARA SIFÓN, CON UNA ALTURA DE HASTA
2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, REJI-
LLA Y SOLERA

1,00 898,13 898,13

414.010      m   Tubo de hormigón en armado D=800 mm clase 90 i/cama hormigón    

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

5,00 96,60 483,00

TOTAL APARTADO 6.2.1 SA.RG.01.................................................. 4.751,83
APARTADO 6.2.2 SA.RG.02                                                        

301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

102,50 1,99 203,98

970.001      m   Acequia para riego 0,40 x 0,50 m                                

ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESEN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

70,00 89,11 6.237,70

TOTAL APARTADO 6.2.2 SA.RG.02.................................................. 6.441,68
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APARTADO 6.2.3 SA.RG.03                                                        
301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

22,00 1,99 43,78

970.101      ud  Arqueta de 0,80 x 0,80 con H<2,5 m                              

ARQUETA DE HORMIGÓN 0,80 X 0,80  M PARA SIFÓN, CON UNA ALTURA DE HASTA
2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, REJI-
LLA Y SOLERA

2,00 898,13 1.796,26

414.007      m   Tubo de hormigón en armado D=600 mm clase 90 i/cama hormigón    

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

22,00 68,66 1.510,52

TOTAL APARTADO 6.2.3 SA.RG.03.................................................. 3.350,56
APARTADO 6.2.4 SA.RG.04                                                        

301.015      m   Demolición de acequia                                           

DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE
LA DEMOLICIÓN.

103,00 1,99 204,97

970.002      m   Acequia para riego 0,60 x 0,60 m                                

ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,60 X 0,60 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESEN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

103,00 106,37 10.956,11

TOTAL APARTADO 6.2.4 SA.RG.04.................................................. 11.161,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 RIEGO................................................... 25.705,15
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SUBCAPÍTULO 6.3 DGT                                                             
980.001      ud  Desmontaje de panel de diodos existente en estructura de metal  

DESMONTAJE DE PANEL DE DIODOS EXISTENTE EN ESTRUCTURA DE METAL Y
TRANSPORTE A PUNTO DE RETRANQUEO INCLUSO CORTE DE CARRIL.

1,00 940,80 940,80

980.002      ud  Desmontaje de banderola existente y transporte                  

DESMONTAJE DE BANDEROLA EXISTENTE Y TRANSPORTE A PUNTO DE RETRAN-
QUEO Ó ALMACÉN INCLUSO CORTE DE CARRIL.

1,00 1.800,00 1.800,00

980.003      ud  Instalación de banderola de acero                               

INSTALACIÓN DE BANDEROLA DE ACERO EN CELOSÍA, VISITABLE, CON CRINOLI-
NA Y BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA 2 CARRILES INCLUIDO CORTE DE CA-
RRIL.

1,00 3.000,00 3.000,00

980.004      ud  Instalación de panel de diodos en nuevo punto de retranqueo     

INSTALACIÓN DE PANEL DE DIODOS EN NUEVO PUNTO DE RETRANQUEO

1,00 940,80 940,80

980.005      m   Canalización de 40x60 cm en tierra para 2 tubos PVC 110 mm      

CANALIZACIÓN DE 40X60CM A MÁQUINA, EN TODA CLASE DE TERRENO EXCEPTO
ROCA, CON 2 TUBOS SEMIRRÍGIDO DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO, CAMA DE
ARENA, RELLENO Y COMPACTADO CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN
Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO

15,00 60,21 903,15

980.006      ud  Arqueta de 60x60x60 cm en hormigón                              

ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 60X60X60 CM PAREDES DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5CM,
CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTO CON LÁMINAS
DE PVC DE PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALA-
DO, CONECTADO Y CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

1,00 135,54 135,54

980.007      ud  Desmontaje / montaje armadio ETD                                

DESMONTAJE Y MONTAJE ARMARIO ETD

1,00 1.200,00 1.200,00

980.008      ud  Reposición espira electromagnética                              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPIRA ELECTROMAGNÉTICA INCLUIDO CORTE
DE REGATA EN ASFALTO, CABLE DE 1X1,5MM² DE SECCIÓN, LIMPIEZA Y RECUBRI-
MIENTO CON RESINA EPOXI, EN TRONCO DE 1-2 CARRILES POR SENTIDO

1,00 2.235,00 2.235,00

301.002      m3  Demolición de fábrica hormigón armado                           

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

9,60 33,51 321,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 DGT....................................................... 11.476,99
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SUBCAPÍTULO 6.4 CERRAMIENTO                                                     
APARTADO 6.4.1 SA.CR.01                                                        

301.003      m3  Demolición de fábrica hormigón en masa                          

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 KM.

12,30 32,12 395,08

956.006      m2  Muro de bloques hormigon 40 x 20 x 20 cm.                       

MURO DE 20 CM. DE ESPESOR Y ALTURA MENOR DE 1,50 METROS,  REALIZADO
CON FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. RECIBIDOS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6, RELLENO DE HUECOS CON HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA
Y ARMADO CON 4 REDONDOS DN 10 MM POR HUECO DE ACUERDO CON LOS PLA-
NOS DE DETALLE, CON ENFOSCADO DE SU CARA FRONTAL Y SUPERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4, INCLUSO SI FUERA NECESARIO  PP DE  MECHINALES
CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO, PP DE CONEXIÓN CON INFRAES-
TRUCTURAS EXISTENTES, CONTRAFUERTES Y JUNTAS DE CONSTRUCCION, TO-
TALMENTE TERMINADO SIN INCLUIR CIMENTACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFI-
CACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

40,80 65,99 2.692,39

TOTAL APARTADO 6.4.1 SA.CR.01.................................................. 3.087,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 CERRAMIENTO.................................... 3.087,47
SUBCAPÍTULO 6.5 ABASTECIMIENTO                                                  
APARTADO 6.5.1 SA.AB.01                                                        

904.015      m2  Losa cubrición canalización espesor 0.20 m cuantía 60 kg/m3     

LOSA CUBRICIÓN CANALIZACIÓN ESPESOR 0.20 M CUANTÍA 60 KG/M3

18,00 33,87 609,66

TOTAL APARTADO 6.5.1 SA.AB.01.................................................. 609,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 ABASTECIMIENTO.............................. 609,66
SUBCAPÍTULO 6.6 CARTELES PUBLICITARIOS                                          
APARTADO 6.6.1 SA-CT-01                                                        

980.101      ud  Desmontaje y montaje de cartel publicitario                     

DESMONTAJE Y MONTAJE DE CARTELES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,00 1.356,50 5.426,00

TOTAL APARTADO 6.6.1 SA-CT-01.................................................. 5.426,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 CARTELES PUBLICITARIOS............. 5.426,00

TOTAL CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS............................................................................................ 85.536,21
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CAPÍTULO 7 ESTRUCTURAS                                                     
321.001      m3  Excavación en cimientos zanjas pozos entibación, agotamiento    

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS DE CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA <3M Y UNA PROFUNDIDAD <6M Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA
PROFUNDIDAD <2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 50
KM.

63,34 6,14 388,91

610.001      m3  Hormigón de limpieza HL-150                                     

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,77 54,13 149,94

610.005      m3  Hormigón para armar HA-25                                       

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA EN CIMENTACIONES, ALZADOS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS PUESTO EN OBRA.

29,14 80,09 2.333,82

680.003      m2  Encofrado paramentos vistos planos                              

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

99,48 33,91 3.373,37

600.002      kg  Acero para armar B500S                                          

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y PP DE ATA-
DO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.913,20 1,03 3.000,60

305.026      m3  Capa de grava en encepado de columnas, o mechas drenantes       

CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y
OTROS TRATAMIENTOS DEL TERRENO.

36,19 18,27 661,19

424.003      m   Tubo PVC 160 mm ranurado s/cama arena 10 cm, i/geotextil        

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10
CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE COLOCADA.

15,08 13,17 198,60

681.001      m3  Cimbra para encofrados de losas y tableros de puentes           

CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NI-
VELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPOR-
TES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

29,04 9,66 280,53

690.005      m2  Impermeabilización de paramentos enterados con lámina asfáltica 

TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS A BASE DE IM-
PRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZON DE 0.5 KG/M2, LÁMINA DE BASE TI-
PO GLASDAN 30 P O SIMILAR Y LÁMINA DE ACABADO TIPO POLYDAN 50 GAP O SI-
MILAR.

75,07 18,54 1.391,80
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TOTAL CAPÍTULO 7 ESTRUCTURAS ................................................................................................................... 11.778,76
CAPÍTULO 8 RESTAURACIÓN AMBIENTAL                                          

330.001      m3  Tierra vegetal procedente de préstamo                           

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARI-
FICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PER-
FILADO.

87,20 3,08 268,58

801.007      m2  Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas                   

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

436,00 0,73 318,28

815.005      ud  Suministro y plantación de Rosmarinus oficialis de 20- 30 cm    

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFICIALIS DE 20- 30 CM, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL INCLUSO
FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

436,00 3,30 1.438,80

801.023      ud  Suministro y plantación Thymus vulgaris de 1/2 savias           

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL INCLUSO FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

436,00 2,76 1.203,36

815.006      ud  Suministro y plantación de Platanus x hispanica                 

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLÁTANO DE SOMBRA (PLATANUS X HISPANICA)
DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, SUMINISTRADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APORTACIÓN DE TIERRA VE-
GETAL SELECCIONADA Y CRIBADA, FORMACIÓN DE ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR Y PRIMER RIEGO.

22,00 85,01 1.870,22

TOTAL CAPÍTULO 8 RESTAURACIÓN AMBIENTAL............................................................................................ 5.099,24
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CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
1002.001     P.A. Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación obra

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA
OBRA.

1,00 7.420,00 7.420,00

956.004      m   Cerramiento compuesto por postes metalicos y malla              

CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVA-
NIZADO SIMPLE TORSIÓN INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

367,00 11,24 4.125,08

301.012      m   Levantamiento de vallas metálicas i/desmontaje, demolición, dese

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

303,00 3,37 1.021,11

TOTAL CAPÍTULO 9 VARIOS................................................................................................................................. 12.566,19
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

900.001      m3  Tratamiento RCDs Nivel II, no pétrea                            

TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, NO PÉTREA, DESDE SU GENERACIÓN, INCLUYENDO
TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TO-
DOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

831,65 2,75 2.287,04

900.002      m3  Tratamiento RCDs Nivel II, pétrea                               

TRATAMIENTO RCDS NIVEL II, PÉTREA, DESDE SU GENERACIÓN, INCLUYENDO TO-
DOS LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA EL COMPLETO CUMPLIMIENTO DE TO-
DOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL R.D 105/2008

9.648,15 0,60 5.788,89

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.075,93
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

1000.001     PA  Seguridad y salud                                               

SEGURIDAD Y SALUD

1,00 17.871,92 17.871,92

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 17.871,92

TOTAL......................................................................................................................................................................... 711.242,22



  TRAMO DE TRENZADO ENTRE EL ENLACE N-340 CON CS-22 A ENLACE N-340 CON AP-7 Y CV-10, MARGEN DERECHA, Y RAMAL DIRECTO A RONDA SUR DE CASTELLÓN  
Clave: 33-CS-5690 

 

               4.3.2.  PRESUPUESTOS GENERALES 
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