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ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA N−340 P.K. 691,8− P.K. 697,5 Clave: 33−A−4610 

4.1. 1. -  MEDICIONES  AUXILIARES  





7 0,2 0,2

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
200 0 35,08 5,59 ‐ 7,40 211 0 5,00 ‐ ‐ ‐ 1,56 ‐
200 20 19,17 10,65 542,50 106,50 7,50 148,98 211 20 2,70 ‐ 77,00 ‐ 0,60 21,64
200 40 5,99 19,44 251,60 194,40 6,66 141,62 211 40 7,24 ‐ 99,40 ‐ 1,70 23,00
200 60 6,70 20,66 126,90 206,60 6,46 131,20 211 60 2,70 ‐ 99,40 ‐ 0,76 24,60
200 80 8,57 16,67 152,70 166,70 6,36 128,12 211 80 2,08 ‐ 47,80 ‐ 0,58 13,40
200 100 13,80 14,15 223,70 141,50 6,20 125,56 211 100 3,59 ‐ 56,70 ‐ 1,18 17,60
200 120 34,36 5,55 481,60 55,50 7,16 133,56 211 120 2,29 ‐ 58,80 ‐ 0,43 16,10
200 125,664 34,60 5,60 195,29 15,86 7,34 41,05 211 140 4,27 ‐ 65,60 ‐ 0,93 13,60

TOTAL 1974,29 887,06 850,09 211 154,592 5,19 69,02 ‐ 2,10 22,11
TOTAL 573,72 152,05

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
201 0 15,66 ‐ ‐ ‐ 3,24 ‐ 215 0 5,28 ‐ ‐ 2,03
201 20 10,50 ‐ 261,60 ‐ 3,02 62,64 215 20 8,06 133,40 ‐ 1,72 17,20
201 40 8,48 ‐ 189,80 ‐ 1,73 47,54 215 40 7,75 158,10 ‐ 1,70 34,18
201 60 5,71 ‐ 141,90 ‐ 1,27 30,06 215 60 7,60 153,50 ‐ 1,72 34,18
201 80 8,13 ‐ 138,40 ‐ 2,73 40,00 215 80 8,00 156,00 ‐ 1,69 34,08
201 100 6,32 ‐ 144,50 ‐ 2,94 56,68 215 100 7,01 150,10 ‐ 1,72 34,08
201 120 15,34 ‐ 216,60 ‐ 3,34 62,76 215 115 7,26 107,03 ‐ 1,65 25,25
201 140 19,94 ‐ 352,80 ‐ 3,38 67,20 TOTAL 858,13 178,97

201 153,01 21,71 270,93 ‐ 3,54 45,07

TOTAL 1716,53 411,95

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
227 0 1,90 ‐ 0,00 ‐ 0,32 0,00

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 227 20 2,95 ‐ 48,50 ‐ 0,52 8,40
203 0 24,24 ‐ ‐ ‐ 3,37 0,00 227 40 8,97 ‐ 119,20 ‐ 1,66 21,82
203 20 37,10 ‐ 613,40 ‐ 4,14 75,12 227 60 5,50 ‐ 144,70 ‐ 0,99 26,56
203 40 15,60 ‐ 527,00 ‐ 2,74 68,82 227 80 5,50 ‐ 110,00 ‐ 1,00 19,94
203 60 13,50 ‐ 291,00 ‐ 2,52 52,60 227 100 11,26 ‐ 167,60 ‐ 2,06 30,60
203 80 7,18 ‐ 206,80 ‐ 1,22 37,42 227 120 4,70 ‐ 159,60 ‐ 1,44 35,00
203 100 7,10 ‐ 142,80 ‐ 1,20 24,22 227 140 6,70 ‐ 114,00 ‐ 1,44 28,80
203 120 7,67 ‐ 147,70 ‐ 1,17 23,68 227 160 7,11 138,10 ‐ 1,44 28,80
203 140 7,70 ‐ 153,70 ‐ 1,14 23,08 227 180 6,98 ‐ 140,90 ‐ 1,43 28,68
203 160 8,13 158,30 ‐ 1,18 23,24 227 200 7,58 ‐ 145,60 ‐ 1,44 28,68
203 170 9,10 ‐ 86,15 ‐ 1,28 12,32 227 220 6,77 ‐ 143,50 ‐ 1,44 28,80

‐ ‐ 227 240 11,43 ‐ 182,00 ‐ 1,99 34,30
TOTAL 2326,85 340,50 227 260 11,23 ‐ 226,60 ‐ 1,94 39,30

227 280 6,66 ‐ 178,90 ‐ 1,21 31,48
227 293,869 7,39 ‐ 97,43 ‐ 1,24 16,98

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 TOTAL 2116,629725 408,14
205 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00
205 20 4,70 ‐ 47,00 ‐ 1,60 16,00
205 40 2,46 ‐ 71,60 ‐ 1,50 31,00 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
205 60 1,90 ‐ 43,60 ‐ 1,56 30,60 209 0 3,60 ‐ ‐ ‐ 0,64 0,00
205 80 1,79 ‐ 36,90 ‐ 1,57 31,30 209 20 3,59 ‐ 71,90 ‐ 0,83 14,70
205 100 2,12 ‐ 39,10 ‐ 1,48 30,54 209 40 3,50 ‐ 70,90 ‐ 1,22 20,50
205 120 3,47 ‐ 55,90 ‐ 1,74 32,24 209 60 3,45 ‐ 69,50 ‐ 2,24 34,60
205 140 19,28 ‐ 227,50 ‐ 2,64 43,80 209 80 5,37 ‐ 88,20 ‐ 2,04 42,80
205 160 31,00 502,80 ‐ 2,94 55,80 209 86,017 6,70 ‐ 36,31 ‐ 2,38 13,30
205 180 33,50 ‐ 645,00 ‐ 3,07 60,08 TOTAL 336,81 125,90
205 185,29 32,10 ‐ 173,51 ‐ 3,02 16,10

TOTAL 1842,912 347,46
Desmonte (m3) 12.851,29
Terraplén (m3) 887,06

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 Tierra vegetal (m3) 3.000,24
207 0 29,00 ‐ ‐ ‐ 3,72 0,00
207 20 19,72 ‐ 487,20 ‐ 3,40 71,20
207 40 10,38 ‐ 301,00 ‐ 1,89 52,88
207 60 6,60 ‐ 169,80 ‐ 1,30 31,88
207 80 5,69 ‐ 122,90 ‐ 1,15 24,50
207 84,172 6,06 ‐ 24,51 ‐ 1,12 4,74

TOTAL 1105,41 185,19522

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

MEDICIONES AUXILIARES ACTUACIÓN SAN CARLOS P.K. 692+000

Mediciones 
totales

Eje secundario

Eje principalEJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

Área (m2) Volumen (m3)
PKEJE

TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK



0,75 0,25 0,12 2,4 0,04 0,08 2,45 0,04 0,05 2,35 0,045

ANCHO  M2  M3  ANCHO M2  M3  ANCHO BASE
M2 

AC32 BASE G
M3 

AC32 BASE G
T

AC32 BASE G
T BETÚN 
B50/70

ANCHO 
INTERMEDIA

M2
AC22 BIN S

M3
AC22 BIN S

T
AC22 BIN S

T BETÚN 
B50/70

ANCHO 
RODADURA

M2
AC16 SURF

M3
AC16 SURF S

T
AC16 BIN S

T BETÚN 
B50/70

M2 
C50BF5 IMP 

M2 
C60B3 ADH

200 0 12,44 9,33 12,44 3,11 12,44 1,49 12,44 1,00 10,60 0,53
200 20 12,42 9,32 186,45 12,42 3,11 62,15 12,42 1,49 29,83 71,60 2,86 12,42 0,99 19,89 48,73 1,95 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 248,40 460,40
200 40 12,10 9,08 183,90 12,10 3,03 61,30 12,10 1,45 29,42 70,62 2,82 12,10 0,97 19,62 48,06 1,92 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 242,00 454,00
200 60 11,18 8,39 174,60 11,18 2,80 58,20 11,18 1,34 27,94 67,05 2,68 11,18 0,89 18,62 45,63 1,83 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 223,60 435,60
200 80 10,90 8,18 165,60 10,90 2,73 55,20 10,90 1,31 26,50 63,59 2,54 10,90 0,87 17,66 43,28 1,73 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 218,00 430,00
200 100 12,44 9,33 175,05 12,44 3,11 58,35 12,44 1,49 28,01 67,22 2,69 12,44 1,00 18,67 45,75 1,83 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 248,80 460,80
200 120 12,42 9,32 186,45 12,42 3,11 62,15 12,42 1,49 29,83 71,60 2,86 12,42 0,99 19,89 48,73 1,95 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 248,40 460,40
200 125,664 12,42 9,32 52,76 12,42 3,11 17,59 12,42 1,49 8,44 20,26 0,81 12,42 0,99 5,63 13,79 0,55 10,60 0,53 3,00 7,05 0,32 70,35 130,39

201 0 13,55 10,16 13,55 3,39 13,55 1,63 13,55 1,08 11,71 0,59
201 20 7,84 5,88 160,43 13,88 3,47 68,58 13,88 1,67 32,92 79,00 3,16 13,88 1,11 21,94 53,76 2,15 12,00 0,60 11,86 27,86 1,25 277,60 517,60
201 40 8,00 6,00 118,80 13,90 3,48 69,45 13,90 1,67 33,34 80,01 3,20 13,90 1,11 22,22 54,45 2,18 11,90 0,60 11,95 28,08 1,26 278,00 516,00
201 60 6,36 4,77 107,70 12,71 3,18 66,53 12,71 1,53 31,93 76,64 3,07 12,71 1,02 21,29 52,16 2,09 11,80 0,59 11,85 27,85 1,25 254,20 490,20
201 80 13,64 10,23 150,00 13,64 3,41 65,88 12,90 1,55 30,73 73,76 2,95 12,90 1,03 20,49 50,20 2,01 11,90 0,60 11,85 27,85 1,25 272,80 496,00
201 100 7,81 5,86 160,88 13,70 3,43 68,35 13,70 1,64 31,92 76,61 3,06 13,70 1,10 21,28 52,14 2,09 12,38 0,62 12,14 28,53 1,28 274,00 521,60
201 120 15,24 11,43 172,88 15,24 3,81 72,35 15,24 1,83 34,73 83,35 3,33 15,24 1,22 23,15 56,72 2,27 12,97 0,65 12,68 29,79 1,34 304,80 564,20
201 140 15,46 11,60 230,25 15,46 3,87 76,75 15,46 1,86 36,84 88,42 3,54 15,46 1,24 24,56 60,17 2,41 13,66 0,68 13,32 31,29 1,41 309,20 582,40
201 153,01 13,20 9,90 139,82 13,20 3,30 46,61 13,20 1,58 22,37 53,69 2,15 13,20 1,06 14,91 36,54 1,46 11,40 0,57 8,15 19,15 0,86 171,73 320,05

207 0 12,88 9,66 0,00 12,88 3,22 12,88 1,55 12,88 1,03 11,00 0,55 0,00 0,00 0,00
207 20 12,87 9,65 193,13 12,87 3,22 64,38 12,87 1,54 30,90 74,16 2,97 12,87 1,03 20,60 50,47 2,02 11,00 0,55 11,00 25,85 1,16 257,40 477,40
207 40 8,30 6,23 158,78 8,30 2,08 52,93 11,00 1,32 28,64 68,75 2,75 11,00 0,88 19,10 46,79 1,87 9,00 0,45 10,00 23,50 1,06 166,00 400,00
207 60 5,20 3,90 101,25 5,20 1,30 33,75 5,20 0,62 19,44 46,66 1,87 5,20 0,42 12,96 31,75 1,27 3,32 0,17 6,16 14,48 0,65 104,00 170,40
207 80 4,30 3,23 71,25 4,30 1,08 23,75 4,30 0,52 11,40 27,36 1,09 4,30 0,34 7,60 18,62 0,74 2,50 0,13 2,91 6,84 0,31 86,00 136,00
207 84,172 5,10 3,83 14,71 4,30 1,08 4,48 4,30 0,52 2,15 5,17 0,21 4,30 0,34 1,44 3,52 0,14 2,50 0,13 0,52 1,23 0,06 17,94 28,37

209 0 3,20 2,40 0,00 3,20 0,80 3,20 0,38 3,20 0,26 3,20 0,16 0,00 0,00 0,00
209 20 4,20 3,15 55,50 4,20 1,05 18,50 4,20 0,50 8,88 21,31 0,85 4,20 0,34 5,92 14,50 0,58 3,20 0,16 3,20 7,52 0,34 84,00 148,00
209 40 6,00 4,50 76,50 6,00 1,50 25,50 9,20 1,10 16,08 38,59 1,54 9,20 0,74 10,72 26,26 1,05 8,40 0,42 5,80 13,63 0,61 120,00 352,00
209 60 8,20 6,15 106,50 10,25 2,56 40,63 10,25 1,23 23,34 56,02 2,24 10,25 0,82 15,56 38,12 1,52 8,60 0,43 8,50 19,98 0,90 205,00 377,00
209 80 10,00 7,50 136,50 13,30 3,33 58,88 12,40 1,49 27,18 65,23 2,61 12,40 0,99 18,12 44,39 1,78 11,40 0,57 10,00 23,50 1,06 266,00 476,00
209 86,017 11,80 8,85 49,19 13,90 3,48 20,46 13,30 1,60 9,28 22,27 0,89 13,30 1,06 6,19 15,15 0,61 12,10 0,61 3,53 8,31 0,37 83,64 152,83

211 0 7,81 5,86 0,00 7,81 1,95 12,80 1,54 12,80 1,02 11,50 0,58 0,00 0,00 0,00
211 20 3,00 2,25 81,08 12,16 3,04 49,93 12,16 1,46 29,95 71,88 2,88 12,16 0,97 19,97 48,92 1,96 10,22 0,51 10,86 25,52 1,15 243,20 447,60
211 40 8,55 6,41 86,63 8,55 2,14 51,78 8,55 1,03 24,85 59,64 2,39 8,55 0,68 16,57 40,59 1,62 7,97 0,40 9,10 21,37 0,96 171,00 330,40
211 60 3,79 2,84 92,55 8,91 2,23 43,65 8,91 1,07 20,95 50,28 2,01 8,91 0,71 13,97 34,22 1,37 7,52 0,38 7,75 18,20 0,82 178,20 328,60
211 80 2,93 2,20 50,40 8,55 2,14 43,65 8,55 1,03 20,95 50,28 2,01 8,55 0,68 13,97 34,22 1,37 7,22 0,36 7,37 17,32 0,78 171,00 315,40
211 100 5,99 4,49 66,90 5,99 1,50 36,35 5,99 0,72 17,45 41,88 1,68 5,99 0,48 11,63 28,50 1,14 7,04 0,35 7,13 16,76 0,75 119,80 260,60
211 120 2,14 1,61 60,98 2,14 0,54 20,33 7,83 0,94 16,58 39,80 1,59 7,83 0,63 11,06 27,09 1,08 7,00 0,35 7,02 16,50 0,74 42,80 296,60
211 140 3,99 2,99 45,98 9,62 2,41 29,40 9,62 1,15 20,94 50,26 2,01 9,62 0,77 13,96 34,20 1,37 7,35 0,37 7,18 16,86 0,76 192,40 339,40
211 154,592 5,21 3,91 50,34 8,45 2,11 32,96 8,45 1,01 15,82 37,97 1,52 8,45 0,68 10,55 25,84 1,03 7,35 0,37 5,36 12,60 0,57 123,30 230,55

3863,70 1560,70 1870,90 74,84 1273,25 50,93 666,86 30,01 6273,56 12106,79

FIRMES

EJES 
PRINCIPALES 
(SECCIÓN 
FIRME 221)

EJE PK

S.SELECCIONADO ZA RIEGOS IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA FIRME



0,75 0,35 0,10 2,45 0,04 0,05 2,35 0,05

ANCHO  M2  M3  ANCHO M2  M3 
ANCHO 

INTERMEDIA
M2

AC22 BIN S
M3

AC22 BIN S
T

AC22 BIN S
T BETÚN 
B50/70

ANCHO 
RODADURA

M2
AC16 SURF

M3
AC16 BIN S

T
AC16 SURF S

T BETÚN 
B50/70

M2 
C50BF5 IMP 

M2 
C60B3 ADH

203 0 12,90 9,68 12,90 4,52 12,40 1,24 11,10 0,56
203 20 11,90 8,93 186,00 11,90 4,17 86,80 11,40 1,14 23,80 58,31 2,33 10,10 0,51 10,60 24,91 1,12 238,00 202,00
203 40 10,40 7,80 167,25 10,40 3,64 78,05 10,40 1,04 21,80 53,41 2,14 8,60 0,43 9,35 21,97 0,99 208,00 172,00
203 60 11,10 8,33 161,25 11,10 3,89 75,25 11,10 1,11 21,50 52,68 2,11 9,50 0,48 9,05 21,27 0,96 222,00 190,00
203 80 6,10 4,58 129,00 6,10 2,14 60,20 6,10 0,61 17,20 42,14 1,69 6,10 0,31 7,80 18,33 0,82 122,00 122,00
203 100 6,00 4,50 90,75 6,00 2,10 42,35 6,00 0,60 12,10 29,65 1,19 6,00 0,30 6,05 14,22 0,64 120,00 120,00
203 120 5,82 4,37 88,65 5,82 2,04 41,37 5,82 0,58 11,82 28,96 1,16 5,82 0,29 5,91 13,89 0,62 116,40 116,40
203 140 5,70 4,28 86,40 5,70 2,00 40,32 5,70 0,57 11,52 28,22 1,13 5,70 0,29 5,76 13,54 0,61 114,00 114,00
203 160 5,90 4,43 87,00 5,90 2,07 40,60 5,90 0,59 11,60 28,42 1,14 5,90 0,30 5,80 13,63 0,61 118,00 118,00
203 170 6,30 4,73 45,75 6,30 2,21 21,35 6,30 0,63 6,10 14,95 0,60 6,30 0,32 3,05 7,17 0,32 63,00 63,00

205 0 0,00 0,00 0,00 8,00 2,80 0,00 8,00 0,80 0,00 0,00 0,00 7,11 0,36 0,00 0,00 0,00
205 20 0,00 0,00 0,00 8,00 2,80 56,00 8,00 0,80 16,00 39,20 1,57 7,11 0,36 7,11 16,71 0,75 160,00 142,20
205 40 0,00 0,00 0,00 7,86 2,75 55,51 7,86 0,79 15,86 38,86 1,55 7,15 0,36 7,13 16,76 0,75 157,20 143,00
205 60 0,00 0,00 0,00 7,99 2,80 55,48 7,99 0,80 15,85 38,83 1,55 7,28 0,36 7,22 16,96 0,76 159,80 145,60
205 80 0,00 0,00 0,00 7,91 2,77 55,65 7,91 0,79 15,90 38,96 1,56 7,14 0,36 7,21 16,94 0,76 158,20 142,80
205 100 0,00 0,00 0,00 9,51 3,33 60,97 9,51 0,95 17,42 42,68 1,71 8,60 0,43 7,87 18,49 0,83 190,20 172,00
205 120 10,27 7,70 77,03 10,27 3,59 69,23 10,27 1,03 19,78 48,46 1,94 8,46 0,42 8,53 20,05 0,90 205,40 169,20
205 140 11,45 8,59 162,90 11,45 4,01 76,02 11,45 1,15 21,72 53,21 2,13 9,62 0,48 9,04 21,24 0,96 229,00 192,40
205 160 11,94 8,96 175,43 11,94 4,18 81,87 11,94 1,19 23,39 57,31 2,29 9,89 0,49 9,76 22,92 1,03 238,80 197,80
205 180 11,90 8,93 178,80 11,90 4,17 83,44 11,90 1,19 23,84 58,41 2,34 10,40 0,52 10,15 23,84 1,07 238,00 208,00
205 185,29 11,90 8,93 47,21 11,90 4,17 22,03 11,90 1,19 6,30 15,42 0,62 10,40 0,52 2,75 6,46 0,29 62,95 55,02

215 0 9,95 7,46 0,00 9,95 3,48 0,00 8,67 0,87 0,00 0,00 0,00 8,00 0,40 0,00 0,00 0,00
215 20 8,60 6,45 139,13 8,60 3,01 64,93 8,60 0,86 17,27 42,31 1,69 8,00 0,40 8,00 18,80 0,85 172,00 160,00
215 40 8,65 6,49 129,38 8,65 3,03 60,38 8,33 0,83 16,93 41,48 1,66 7,90 0,40 7,95 18,68 0,84 173,00 158,00
215 60 8,50 6,38 128,63 8,50 2,98 60,03 8,50 0,85 16,83 41,23 1,65 8,10 0,41 8,00 18,80 0,85 170,00 162,00
215 80 8,30 6,23 126,00 8,30 2,91 58,80 8,30 0,83 16,80 41,16 1,65 8,10 0,41 8,10 19,04 0,86 166,00 162,00
215 100 8,50 6,38 126,00 8,50 2,98 58,80 8,50 0,85 16,80 41,16 1,65 8,00 0,40 8,05 18,92 0,85 170,00 160,00
215 115 7,80 5,85 91,69 8,00 2,80 43,31 8,00 0,80 12,38 30,32 1,21 8,00 0,40 6,00 14,10 0,63 120,00 120,00

227 0 1,60 1,20 0,00 1,60 0,56 0,00 1,60 0,16 0,00 0,00 0,00 1,60 0,08 0,00 0,00 0,00
227 20 3,25 2,44 36,38 2,50 0,88 14,35 2,50 0,25 4,10 10,05 0,40 2,50 0,13 2,05 4,82 0,22 50,00 50,00
227 40 6,60 4,95 73,88 6,60 2,31 31,85 5,70 0,57 8,20 20,09 0,80 4,80 0,24 3,65 8,58 0,39 132,00 96,00
227 60 6,00 4,50 94,50 4,90 1,72 40,25 6,20 0,62 11,90 29,16 1,17 6,20 0,31 5,50 12,93 0,58 98,00 124,00
227 80 5,30 3,98 84,75 4,80 1,68 33,95 5,90 0,59 12,10 29,65 1,19 5,90 0,30 6,05 14,22 0,64 96,00 118,00
227 100 8,50 6,38 103,50 8,50 2,98 46,55 7,60 0,76 13,50 33,08 1,32 6,70 0,34 6,30 14,81 0,67 170,00 134,00
227 120 6,20 4,65 110,25 7,20 2,52 54,95 7,20 0,72 14,80 36,26 1,45 7,20 0,36 6,95 16,33 0,73 144,00 144,00
227 140 6,10 4,58 92,25 7,20 2,52 50,40 7,20 0,72 14,40 35,28 1,41 7,20 0,36 7,20 16,92 0,76 144,00 144,00
227 160 6,50 4,88 94,50 7,20 2,52 50,40 7,20 0,72 14,40 35,28 1,41 7,20 0,36 7,20 16,92 0,76 144,00 144,00
227 180 6,20 4,65 95,25 7,10 2,49 50,05 7,10 0,71 14,30 35,04 1,40 7,10 0,36 7,15 16,80 0,76 142,00 142,00
227 200 6,50 4,88 95,25 7,20 2,52 50,05 7,20 0,72 14,30 35,04 1,40 7,20 0,36 7,15 16,80 0,76 144,00 144,00
227 220 6,20 4,65 95,25 7,20 2,52 50,40 7,20 0,72 14,40 35,28 1,41 7,20 0,36 7,20 16,92 0,76 144,00 144,00
227 240 8,00 6,00 106,50 8,00 2,80 53,20 8,00 0,80 15,20 37,24 1,49 6,20 0,31 6,70 15,75 0,71 160,00 124,00
227 260 8,00 6,00 120,00 8,00 2,80 56,00 7,10 0,71 15,10 37,00 1,48 6,20 0,31 6,20 14,57 0,66 160,00 124,00
227 280 6,18 4,64 106,35 6,18 2,16 49,63 6,18 0,62 13,28 32,54 1,30 6,20 0,31 6,20 14,57 0,66 123,60 124,00
227 293,869 6,20 4,65 64,39 6,20 2,17 30,05 6,20 0,62 8,58 21,03 0,84 6,20 0,31 4,30 10,10 0,45 85,99 85,99

3797,21 2110,80 1467,71 58,71 648,66 29,19 6029,54 5549,40

M3 SUELO 
SELECCIONADO

M3 ZAHORRA:
T

AC32 BASE G
T BETÚN 
B50/70

T
AC22 BIN S

T BETÚN 
B50/70

T
AC16 SURF S

T BETÚN 
B50/70

M2 
C50BF5 IMP 

M2 
C60B3 ADH

7.660,91 3.671,49 1.870,90 74,84 3.338,61 133,54 1.315,52 59,20 12.303,10 17.656,19

FIRMES

EJES 
SECUNDARI
OS (SECCIÓN 
DE FIRME 
3221)

EJE PK

S.SELECCIONADO ZA  FIRME RIEGOS IMPRIMACIÓN Y 



Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
105 0 5,84 ‐ 0,24 114 0 9,71 ‐ ‐ ‐ 2,52 ‐
105 20 3,56 94,00 0,00 0,32 5,58 114 20 13,28 ‐ 229,90 ‐ 2,66 51,80
105 40 3,19 67,50 0,00 0,45 7,66 114 40 0,21 ‐ 134,90 ‐ 0,00 26,60
105 60 3,40 65,90 0,00 0,73 11,74 114 60 1,20 ‐ 14,10 ‐ 0,00 0,00
105 80 5,18 85,80 0,00 1,72 24,46 114 80 7,44 ‐ 86,40 ‐ 1,64 16,40
105 100 0,88 60,60 0,00 0,12 18,40 114 100 1,47 ‐ 89,10 ‐ 0,46 21,00
105 120 0,62 15,00 0,00 0,26 3,80 114 120 2,28 ‐ 37,50 ‐ 0,82 12,80
105 123,079 0,60 1,88 0,00 0,31 0,88 114 130,987 2,27 25,00 ‐ 0,92 9,56

TOTAL 390,68 0 72,52 TOTAL 616,90 138,16

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
104 0 9,14 35,83 ‐ ‐ 7,60 ‐ 107 0 8,29 ‐ ‐ 1,60
104 20 2,33 40,12 114,70 759,50 7,60 152,00 107 20 6,97 152,60 ‐ 1,72 33,20
104 40 0,00 42,50 23,30 826,20 8,00 156,00 107 40 6,28 132,50 ‐ 1,44 31,60
104 60 0,00 38,90 0,00 814,00 8,22 162,20 107 60 5,49 117,70 ‐ 1,70 31,40
104 80 5,11 45,40 51,10 843,00 7,85 160,70 107 80 4,89 103,80 ‐ 1,69 33,88
104 100 1,20 41,90 63,10 873,00 7,85 157,00 107 100 3,60 84,90 ‐ 1,52 32,08
104 120 2,14 41,70 33,40 836,00 7,97 158,20 107 114,096 2,41 42,36 ‐ 0,99 17,68
104 140 6,43 40,94 85,70 826,40 7,69 156,56 TOTAL 633,86 179,84

104 157,08 9,21 35,85 133,57 655,79 7,50 129,65

TOTAL 504,87 6433,89 1232,31
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3

120 0 4,70 ‐ ‐ ‐ 3,03 ‐
120 20 1,80 ‐ 65,00 ‐ 2,81 58,40

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3 120 40 3,50 ‐ 53,00 ‐ 2,60 54,10
117 0 6,20 ‐ ‐ ‐ 1,89 0,00 120 60 6,70 ‐ 102,00 ‐ 1,93 45,30
117 20 12,32 ‐ 185,20 ‐ 2,36 42,48 120 62,634 7,30 ‐ 18,44 ‐ 1,65 4,71
117 40 2,79 ‐ 151,10 ‐ 0,24 26,00 TOTAL 238,44 162,51
117 60 3,54 ‐ 63,30 ‐ 0,60 8,40
117 80 12,34 ‐ 158,80 ‐ 1,92 25,20
117 100 11,06 ‐ 234,00 ‐ 1,54 34,60 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
117 120 11,05 ‐ 221,10 ‐ 1,50 30,40 122 0 7,05 ‐ ‐ ‐ 2,03
117 140 8,83 ‐ 198,80 ‐ 2,03 35,30 122 20 0,95 1,62 80,00 16,20 2,77 48,00
117 145,34 8,65 ‐ 46,67 ‐ 1,82 10,28 122 40 0,62 2,67 15,70 42,90 3,34 61,10

TOTAL 1258,97 212,66 122 52,851 7,54 0,00 52,43 17,16 2,92 40,22
TOTAL 148,13 76,26 149,32

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
118 0 4,41 ‐ ‐ ‐ 0,56 0,00
118 20 7,81 ‐ 78,10 ‐ 1,67 22,30 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
118 40 4,97 ‐ 127,80 ‐ 0,90 25,70 124 0 4,61 ‐ 2,57
118 60 7,22 ‐ 121,90 ‐ 2,14 30,40 124 20 5,68 102,90 1,90 44,70
118 80 3,60 ‐ 108,20 ‐ 0,94 30,80 124 40 4,24 99,20 1,74 36,40
118 100 2,06 ‐ 56,60 ‐ 0,30 12,40 124 60 2,77 70,14 0,62 23,60
118 120 7,26 ‐ 93,20 ‐ 2,68 29,80 124 80 2,57 53,44 0,42 10,40
118 131,017 2,90 ‐ 55,97 ‐ 2,48 28,42 124 100 4,09 66,60 0,48 9,00

TOTAL 641,77 179,82 124 120 2,22 63,10 0,42 9,00
124 127,283 4,34 23,89 0,51 3,39

TOTAL 479,27 136,49
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3

109 0 2,17 ‐ ‐ ‐ 1,36
109 20 6,97 ‐ 91,40 ‐ 2,90 42,60 Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3
109 40 1,12 ‐ 80,90 ‐ 0,00 29,00 219 0 0,75 ‐ ‐ ‐ 0,00 ‐
109 60 2,10 ‐ 32,20 ‐ 0,00 0,00 219 20 6,06 ‐ 68,10 ‐ 1,32 13,20
109 75 6,40 ‐ 63,75 ‐ 1,91 14,30 219 40 9,98 ‐ 160,40 ‐ 1,54 28,60

TOTAL 268,25 85,90 219 60 8,72 ‐ 187,00 ‐ 0,90 24,40
219 69,115 2,68 ‐ 51,96 ‐ 0,00 4,10

TOTAL 467,46 70,30
Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén M2 M3

112 0 5,87 ‐ ‐ ‐ 1,58 0,00
112 20 2,64 ‐ 85,10 ‐ 0,72 23,00
112 40 1,29 ‐ 39,30 ‐ 0,50 12,20 Desmonte (m3) 5.862,88
112 60 0,00 ‐ 12,90 ‐ 0,00 5,00 Terraplén (m3) 6.510,14
112 80 5,00 ‐ 50,00 ‐ 2,52 25,20 Tierra vegetal (m3) 2.697,93
112 85 5,80 ‐ 27,00 ‐ 2,56 12,70

TOTAL 214,3 78,1

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3)

Eje secundario

Eje principal

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL TIERRA VEGETAL

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

MEDICIONES AUXILIARES ACTUACIÓN MOS DEL BOU P.K. 697+500

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK
Área (m2) Volumen (m3) TIERRA VEGETAL

EJE PK

EJE

EJE PK

PK

Mediciones totales

TIERRA VEGETALVolumen (m3)Área (m2)

Área (m2)

PKEJE

TIERRA VEGETALVolumen (m3)Área (m2)

PKEJE

TIERRA VEGETALVolumen (m3)Área (m2)

TIERRA VEGETALVolumen (m3)Área (m2)

PKEJE

Volumen (m3)



0,75 0,25 0,12 2,4 0,04 0,08 2,45 0,04 0,05 2,35 0,045

ANCHO  M2  M3  ANCHO M2  M3  ANCHO BASE
M2 

AC32 BASE G
M3 

AC32 BASE G
T

AC32 BASE G
T BETÚN 
B50/70

ANCHO INTERMEDIA
M2

AC22 BIN S
M3

AC22 BIN S
T

AC22 BIN S
T BETÚN 
B50/70

ANCHO 
RODADURA

M2
AC16 SURF

M3
AC16 SURF 

S

T
AC16 BIN S

T BETÚN 
B50/70

M2 
C50BF5 IMP 

M2 
C60B3 ADH

105 0 3,00 2,25 6,20 1,55 6,20 0,74 6,20 0,50 6,00 0,30
105 20 1,57 1,18 34,28 6,72 1,68 32,30 6,40 0,77 15,12 36,29 1,45 6,40 0,51 10,08 24,70 0,99 6,14 0,31 6,07 14,26 0,64 134,40 250,80
105 40 2,23 1,67 28,50 7,33 1,83 35,13 6,87 0,82 15,92 38,22 1,53 6,87 0,55 10,62 26,01 1,04 6,28 0,31 6,21 14,59 0,66 146,60 263,00
105 60 3,71 2,78 44,55 7,82 1,96 37,88 6,94 0,83 16,57 39,77 1,59 6,94 0,56 11,05 27,07 1,08 6,41 0,32 6,35 14,91 0,67 156,40 267,00
105 80 8,50 6,38 91,58 8,16 2,04 39,95 7,10 0,85 16,85 40,44 1,62 7,10 0,57 11,23 27,52 1,10 6,50 0,33 6,46 15,17 0,68 163,20 272,00
105 100 0,55 0,41 67,88 8,50 2,13 41,65 7,60 0,91 17,64 42,34 1,69 7,60 0,61 11,76 28,81 1,15 6,71 0,34 6,61 15,52 0,70 170,00 286,20
105 120 1,49 1,12 15,30 8,50 2,13 42,50 7,00 0,84 17,52 42,05 1,68 6,60 0,53 11,36 27,83 1,11 6,00 0,30 6,36 14,93 0,67 170,00 252,00
105 123,079 1,51 1,13 3,46 8,50 2,13 6,54 7,00 0,84 2,59 6,21 0,25 6,60 0,53 1,63 3,98 0,16 6,00 0,30 0,92 2,17 0,10 26,17 38,80

104 0 10,68 8,01 10,68 2,67 10,68 1,28 10,68 0,85 10,68 0,53
104 20 11,13 8,35 163,58 11,13 2,78 54,53 11,13 1,34 26,17 62,81 2,51 11,13 0,89 17,45 42,75 1,71 10,40 0,52 10,54 24,77 1,11 222,60 430,60
104 40 12,45 9,34 176,85 12,45 3,11 58,95 10,90 1,31 26,44 63,45 2,54 10,90 0,87 17,62 43,18 1,73 10,60 0,53 10,50 24,68 1,11 249,00 430,00
104 60 13,10 9,83 191,63 13,10 3,28 63,88 11,10 1,33 26,40 63,36 2,53 11,10 0,89 17,60 43,12 1,72 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 262,00 434,00
104 80 11,70 8,78 186,00 11,70 2,93 62,00 11,10 1,33 26,64 63,94 2,56 11,10 0,89 17,76 43,51 1,74 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 234,00 434,00
104 100 11,80 8,85 176,25 11,80 2,95 58,75 11,10 1,33 26,64 63,94 2,56 11,10 0,89 17,76 43,51 1,74 10,60 0,53 10,60 24,91 1,12 236,00 434,00
104 120 12,10 9,08 179,25 12,10 3,03 59,75 11,10 1,33 26,64 63,94 2,56 11,10 0,89 17,76 43,51 1,74 10,50 0,53 10,55 24,79 1,12 242,00 432,00
104 140 11,60 8,70 177,75 11,60 2,90 59,25 11,10 1,33 26,64 63,94 2,56 11,10 0,89 17,76 43,51 1,74 10,60 0,53 10,55 24,79 1,12 232,00 434,00
104 157,08 10,80 8,10 143,47 10,80 2,70 47,82 10,80 1,30 22,44 53,86 2,15 10,80 0,86 14,96 36,66 1,47 10,80 0,54 9,14 21,47 0,97 184,46 368,93

118 0 2,80 2,10 0,00 8,70 2,18 8,70 1,04 8,70 0,70 8,20 0,41 0,00 0,00 0,00
118 20 8,62 6,47 85,65 8,55 2,14 43,13 8,55 1,03 20,70 49,68 1,99 8,55 0,68 13,80 33,81 1,35 8,55 0,43 8,38 19,68 0,89 171,00 342,00
118 40 4,15 3,11 95,78 9,05 2,26 44,00 9,05 1,09 21,12 50,69 2,03 9,05 0,72 14,08 34,50 1,38 8,30 0,42 8,43 19,80 0,89 181,00 347,00
118 60 9,60 7,20 103,13 9,40 2,35 46,13 9,40 1,13 22,14 53,14 2,13 9,40 0,75 14,76 36,16 1,45 8,60 0,43 8,45 19,86 0,89 188,00 360,00
118 80 4,44 3,33 105,30 9,60 2,40 47,50 9,60 1,15 22,80 54,72 2,19 9,60 0,77 15,20 37,24 1,49 8,80 0,44 8,70 20,45 0,92 192,00 368,00
118 100 1,00 0,75 40,80 10,10 2,53 49,25 10,10 1,21 23,64 56,74 2,27 10,10 0,81 15,76 38,61 1,54 9,30 0,47 9,05 21,27 0,96 202,00 388,00
118 120 12,93 9,70 104,48 12,90 3,23 57,50 12,90 1,55 27,60 66,24 2,65 11,90 0,95 17,60 43,12 1,72 11,60 0,58 10,45 24,56 1,11 258,00 470,00
118 131,017 12,40 9,30 104,65 14,40 3,60 37,60 13,00 1,56 17,12 41,09 1,64 13,00 1,04 10,97 26,88 1,08 12,20 0,61 6,56 15,40 0,69 158,64 277,63

114 0 12,60 9,45 0,00 12,60 3,15 12,10 1,45 12,10 0,97 11,50 0,58 0,00 0,00 0,00
114 20 11,40 8,55 180,00 11,40 2,85 60,00 10,60 1,27 27,24 65,38 2,62 10,60 0,85 18,16 44,49 1,78 9,30 0,47 10,40 24,44 1,10 228,00 398,00
114 40 0,00 0,00 85,50 9,80 2,45 53,00 9,00 1,08 23,52 56,45 2,26 9,00 0,72 15,68 38,42 1,54 8,20 0,41 8,75 20,56 0,93 196,00 344,00
114 60 0,00 0,00 0,00 9,40 2,35 48,00 8,70 1,04 21,24 50,98 2,04 8,70 0,70 14,16 34,69 1,39 8,00 0,40 8,10 19,04 0,86 188,00 334,00
114 80 9,00 6,75 67,50 9,00 2,25 46,00 8,70 1,04 20,88 50,11 2,00 8,70 0,70 13,92 34,10 1,36 7,90 0,40 7,95 18,68 0,84 180,00 332,00
114 100 1,80 1,35 81,00 9,10 2,28 45,25 8,30 1,00 20,40 48,96 1,96 8,30 0,66 13,60 33,32 1,33 7,40 0,37 7,65 17,98 0,81 182,00 314,00
114 120 3,60 2,70 40,50 8,80 2,20 44,75 8,80 1,06 20,52 49,25 1,97 8,80 0,70 13,68 33,52 1,34 7,60 0,38 7,50 17,63 0,79 176,00 328,00
114 130,987 3,90 2,93 30,90 8,50 2,13 23,76 8,50 1,02 11,40 27,37 1,09 8,50 0,68 7,60 18,63 0,75 7,60 0,38 4,18 9,81 0,44 93,39 176,89

124 0 12,80 9,60 12,00 3,00 11,00 1,32 11,00 0,88 10,00 0,50 0,00 0,00 0,00
124 20 9,50 7,13 167,25 9,00 2,25 52,50 8,60 1,03 23,52 56,45 2,26 8,60 0,69 15,68 38,42 1,54 7,80 0,39 8,90 20,92 0,94 180,00 328,00
124 40 8,00 6,00 131,25 7,70 1,93 41,75 7,10 0,85 18,84 45,22 1,81 7,10 0,57 12,56 30,77 1,23 6,10 0,31 6,95 16,33 0,73 154,00 264,00
124 60 2,80 2,10 81,00 7,20 1,80 37,25 6,70 0,80 16,56 39,74 1,59 6,70 0,54 11,04 27,05 1,08 6,10 0,31 6,10 14,34 0,65 144,00 256,00
124 80 1,80 1,35 34,50 6,90 1,73 35,25 6,50 0,78 15,84 38,02 1,52 6,50 0,52 10,56 25,87 1,03 5,90 0,30 6,00 14,10 0,63 138,00 248,00
124 100 2,20 1,65 30,00 7,30 1,83 35,50 7,30 0,88 16,56 39,74 1,59 7,30 0,58 11,04 27,05 1,08 6,70 0,34 6,30 14,81 0,67 146,00 280,00
124 120 2,20 1,65 33,00 6,90 1,73 35,50 6,90 0,83 17,04 40,90 1,64 6,90 0,55 11,36 27,83 1,11 6,90 0,35 6,80 15,98 0,72 276,00 552,00
124 127,283 2,20 1,65 12,02 6,90 1,73 12,56 6,90 0,83 6,03 14,47 0,58 6,90 0,55 4,02 9,85 0,39 6,90 0,35 2,51 5,90 0,27 188,25 376,51

3.294,50 1.597,03 1.739,85 69,59 1.180,00 47,20 658,32 29,62 6.649,12 12.111,35

RIEGOS IMPRIMACIÓN Y 
ADHERENCIA

ZA  FIRME

EJES 
PRINCIPALES 

(SECCIÓN FIRME 
221)

EJE PK

S.SELECCIONADO

FIRMES



0,75 0,35 0,10 2,45 0,04 0,05 2,35 0,05

ANCHO  M2  M3  ANCHO M2  M3 
ANCHO 

INTERMEDIA
M2

AC22 BIN S
M3

AC22 BIN S
T

AC22 BIN S
T BETÚN 
B50/70

ANCHO RODADURA
M2

AC16 SURF
M3

AC16 BIN S
T

AC16 SURF S
T BETÚN 
B50/70

M2 
C50BF5 IMP 

M2 
C60B3 ADH

117 0 9,43 7,07 9,43 3,30 8,70 0,87 8,00 0,40
117 20 10,50 7,88 149,48 10,43 3,65 69,51 10,40 1,04 19,10 46,80 1,87 9,40 0,47 8,70 20,45 0,92 208,60 188,00
117 40 1,00 0,75 86,25 8,30 2,91 65,56 8,30 0,83 18,70 45,82 1,83 8,00 0,40 8,70 20,45 0,92 166,00 160,00
117 60 3,64 2,73 34,80 8,34 2,92 58,24 8,00 0,80 16,30 39,94 1,60 7,64 0,38 7,82 18,38 0,83 166,80 152,80
117 80 10,74 8,06 107,85 10,80 3,78 66,99 9,70 0,97 17,70 43,37 1,73 8,50 0,43 8,07 18,96 0,85 216,00 170,00
117 100 10,44 7,83 158,85 10,40 3,64 74,20 9,70 0,97 19,40 47,53 1,90 8,60 0,43 8,55 20,09 0,90 208,00 172,00
117 120 10,44 7,83 156,60 10,40 3,64 72,80 10,70 1,07 20,40 49,98 2,00 8,60 0,43 8,60 20,21 0,91 208,00 172,00
117 140 10,44 7,83 156,60 10,40 3,64 72,80 11,70 1,17 22,40 54,88 2,20 8,60 0,43 8,60 20,21 0,91 208,00 172,00
117 145,34 10,44 7,83 41,81 10,40 3,64 19,44 9,70 0,97 5,71 14,00 0,56 8,60 0,43 2,30 5,40 0,24 55,54 45,92

109 0 10,60 7,95 0,00 13,84 4,84 0,00 12,90 1,29 0,00 0,00 0,00 12,20 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 20 14,00 10,50 184,50 13,50 4,73 95,69 12,90 1,29 25,80 63,21 2,53 12,20 0,61 12,20 28,67 1,29 270,00 244,00
109 40 1,00 0,75 112,50 10,00 3,50 82,25 10,00 1,00 22,90 56,11 2,24 8,75 0,44 10,48 24,62 1,11 200,00 175,00
109 60 0,00 0,00 7,50 8,70 3,05 65,45 8,70 0,87 18,70 45,82 1,83 8,20 0,41 8,48 19,92 0,90 174,00 164,00
109 75 8,95 6,71 50,34 8,95 3,13 46,33 8,60 0,86 12,98 31,79 1,27 8,00 0,40 6,08 14,28 0,64 134,25 120,00

112 0 7,56 5,67 0,00 9,32 3,26 0,00 9,88 0,99 0,00 0,00 0,00 8,26 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 20 3,50 2,63 82,95 9,35 3,27 65,35 9,96 1,00 19,84 48,61 1,94 8,36 0,42 8,31 19,53 0,88 187,00 167,20
112 40 2,15 1,61 42,38 10,26 3,59 68,64 9,30 0,93 19,26 47,19 1,89 8,61 0,43 8,49 19,94 0,90 205,20 172,20
112 60 3,00 2,25 38,63 10,50 3,68 72,66 9,53 0,95 18,83 46,13 1,85 8,85 0,44 8,73 20,52 0,92 210,00 177,00
112 80 12,00 9,00 112,50 13,50 4,73 84,00 12,50 1,25 22,03 53,97 2,16 11,80 0,59 10,33 24,26 1,09 270,00 236,00
112 85,579 12,00 9,00 50,21 13,80 4,83 26,65 12,88 1,29 7,08 17,35 0,69 12,20 0,61 3,35 7,87 0,35 76,99 68,06

107 0 6,50 4,88 0,00 6,50 2,28 0,00 6,50 0,65 0,00 0,00 0,00 6,50 0,33 0,00 0,00 0,00
107 20 6,70 5,03 99,00 6,70 2,35 46,20 6,70 0,67 13,20 32,34 1,29 6,70 0,34 6,60 15,51 0,70 134,00 134,00
107 40 7,10 5,33 103,50 7,10 2,49 48,30 6,80 0,68 13,50 33,08 1,32 6,80 0,34 6,75 15,86 0,71 142,00 136,00
107 60 7,70 5,78 111,00 7,70 2,70 51,80 7,10 0,71 13,90 34,06 1,36 6,50 0,33 6,65 15,63 0,70 154,00 130,00
107 80 8,40 6,30 120,75 8,10 2,84 55,30 7,40 0,74 14,50 35,53 1,42 6,60 0,33 6,55 15,39 0,69 162,00 132,00
107 100 7,30 5,48 117,75 8,50 2,98 58,10 7,40 0,74 14,80 36,26 1,45 6,70 0,34 6,65 15,63 0,70 170,00 134,00
107 120 6,20 4,65 101,25 7,86 2,75 57,26 6,60 0,66 14,00 34,30 1,37 6,05 0,30 6,38 14,98 0,67 157,20 121,00
107 140 4,95 3,71 83,63 7,86 2,75 55,02 6,68 0,67 13,28 32,54 1,30 6,05 0,30 6,05 14,22 0,64 157,20 121,00
107 154,44 8,55 6,41 73,10 8,06 2,82 40,23 6,58 0,66 9,57 23,46 0,94 6,12 0,31 4,39 10,32 0,46 116,39 88,37, , , , , ,
120 0 15,36 11,52 0,00 14,58 5,10 0,00 13,48 1,35 0,00 0,00 0,00 12,70 0,64 0,00 0,00 0,00
120 20 13,56 10,17 216,90 11,86 4,15 92,54 10,91 1,09 24,39 59,76 2,39 10,33 0,52 11,52 27,06 1,22 237,20 206,60
120 40 11,60 8,70 188,70 10,74 3,76 79,10 9,52 0,95 20,43 50,05 2,00 8,82 0,44 9,58 22,50 1,01 214,80 176,40
120 60 9,62 7,22 159,15 9,63 3,37 71,30 9,27 0,93 18,79 46,04 1,84 8,59 0,43 8,71 20,46 0,92 192,60 171,80
120 62,634 8,21 6,16 17,61 8,22 2,88 8,23 8,24 0,82 2,31 5,65 0,23 7,79 0,39 1,08 2,53 0,11 21,65 20,52

122 0 10,10 7,58 0,00 9,70 3,40 0,00 9,40 0,94 0,00 0,00 0,00 9,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 20 12,90 9,68 172,50 10,80 3,78 71,75 9,40 0,94 18,80 46,06 1,84 9,00 0,45 9,00 21,15 0,95 216,00 180,00
122 40 13,90 10,43 201,00 13,90 4,87 86,45 12,90 1,29 22,30 54,64 2,19 12,20 0,61 10,60 24,91 1,12 278,00 244,00
122 52,851 13,90 10,43 133,97 13,90 4,87 62,52 12,90 1,29 16,58 40,62 1,62 12,20 0,61 7,84 18,42 0,83 178,63 156,78

219 0 0,62 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 0,57 0,00 0,00 0,00 5,70 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 20 5,30 3,98 44,40 6,00 2,10 21,00 5,70 0,57 11,40 27,93 1,12 5,00 0,25 5,35 12,57 0,57 120,00 100,00
219 40 5,00 3,75 77,25 5,00 1,75 38,50 5,00 0,50 10,70 26,22 1,05 5,00 0,25 5,00 11,75 0,53 100,00 100,00
219 60 5,00 3,75 75,00 5,00 1,75 35,00 5,00 0,50 10,00 24,50 0,98 5,00 0,25 5,00 11,75 0,53 100,00 100,00
219 69,115 2,12 1,59 24,34 2,12 0,74 11,36 5,25 0,53 4,67 11,45 0,46 5,25 0,26 2,34 5,49 0,25 19,32 47,85

3.694,54 1.947,75 1.406,91 56,28 619,87 27,89 6.035,37 5.256,52

M3 SUELO 
SELECCIONADO

M3 ZAHORRA:
T

AC32 BASE G
T BETÚN 
B50/70

T
AC22 BIN S

T BETÚN 
B50/70

T
AC16 SURF S

T BETÚN 
B50/70

M2 
C50BF5 IMP 

M2 
C60B3 ADH

6.989,04 3.544,78 1.739,85 69,59 3.146,75 125,87 1.278,19 57,52 12.684,49 17.367,86

FIRMES

EJE PK
S.SELECCIONADO ZA  FIRME

RIEGOS IMPRIMACIÓN Y 
ADHERENCIA

EJES 
SECUNDARIOS 
(SECCIÓN DE 
FIRME 3221)



ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA N−340 P.K. 691,8− P.K. 697,5 Clave: 33−A−4610 

4.1. 2. -  MEDICIONES  GENERALES 





MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01. ACTUACIÓN TRAVESIA SAN CARLOS P.K. 692+000                      
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO

2873,89 5,000 14.369,450

14.369,45

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN.

Según medición aux iliar 1 3.000,240 3.000,240

3.000,24

330.0020     m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN,
SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Según medición aux iliar 1 887,060 887,060

887,06

320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA    

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Según mediciones aux iliares 1 12.851,290 12.851,290

12.851,29

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.2 FIRMES                                                          
330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Según med. aux . 1 7.660,910 7.660,910

7.660,91

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Según med. aux 1 3.671,490 3.671,490

3.671,49

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según med. aux . 0,00125 12.303,100 15,379

15,38

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Según med. aux . 0,0005 17.656,190 8,828

8,83

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med aux 1 1.870,900 1.870,900
-Betún -0,04 1.870,900 -74,836
-Polv o mineral -1 74,836 -74,836

1.721,23

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med. aux 1 3.338,610 3.338,610
-Betún -0,04 3.338,610 -133,544
-Polv o mineral -1,1 133,544 -146,898

3.058,17

542.0010     t   MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medición aux 1 1.315,520 1.315,520
-Betún -0,045 1.315,520 -59,198
-Polv o mineral -1,2 59,198 -71,038

1.185,28

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Según med. aux
AC22 BIN S (S-20) 1 133,540 133,540
AC32 BASE G (G-20) 1 74,840 74,840
AC16 SURF S (S-12) 1 59,200 59,200



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

267,58

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

AC22 BIN S (S-20) 1,1 133,540 146,894
AC32 BASE G (G-20) 1 74,840 74,840
AC16 SURF S (S-12) 1,2 59,200 71,040

292,77

D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN MONTABLE 0.20x0.22x0.5 m         

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.22 X 0.50 M, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO.

Según plano planta 1 2.166,500 2.166,500

2.166,50

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Según plano planta 1 1.732,000 0,150 259,800

259,80
SUBCAPÍTULO 1.3 DRENAJE                                                         

410.004      ud  ARQUETA DE 1,0X0,5                                              

ARQUETA DE HORMIGÓN SUMIDERO DE 1 X0.5 M PARA DRENAJE, CON UNA ALTU-
RA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, REJILLA Y SOLERA

2 2,000

2,00

413.006      ud  BOQUILLA DE HORMIGÓN EN MASA D= 400 mm                          

BOQUILLA DE HORMIGÓN PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONSTRUIDA.

2 2,000

2,00

D500.1       m   BORDILLO RECTO 12/15x25x50/100                                  

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE 0.15 X 0.25 X 0.50 M, TOTAL-
MENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTA-
DO CON MORTERO DE CEMENTO.

1 121,000 121,000

121,00

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

1 420,000 3,000 0,150 189,000

189,00

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

1 11,500 11,500
1 39,000 39,000

50,50

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

1 50,500 0,700 1,000 35,350

35,35

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 29,000 29,000

29,00
SUBCAPÍTULO 1.4 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                            
APARTADO 1.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA  15 cm             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 1 5.300,000 5.300,000

5.300,00

D700.3       m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE  TERMOPLÁSTICA 30 cm              

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

60 60,000

60,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según planos 1 337,950 337,950

337,95



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 1.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal triangular 1 11,000 11,000

11,00

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal circular 1 25,000 25,000

25,00

D701.1       ud  PLACA COMPLEMENTARIA (S-800)                                    

PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL DE 85X17, NIVEL RA2,
I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

1 4,000 4,000

4,00

701.0270     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

cartel lateral
1 1 4,700 3,325 15,628
2 1 4,650 2,975 13,834
3 1 5,350 2,975 15,916
4 1 2,000 1,750 3,500

48,88

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Flechas
1 1 1,200 0,400 0,480
2 1 1,200 0,250 0,300
3 1 1,700 0,600 1,020
4 1 1,700 0,400 0,680

2,48

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Según planos 1 8,000 8,000

8,00

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Según planos 1 1,000 1,000

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00
APARTADO 1.4.3 BALIZAMIENTO                                                    

702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

1 100,000 100,000

100,00

702.0020     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS CARAS

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

1 90,000 90,000

90,00
APARTADO 1.4.4 DEFENSAS                                                        

704.0010     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INFE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Según planos 196 196,000

196,00

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

196 196,000

196,00
SUBCAPÍTULO 1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

UAL.006      Ud. LUMINARIA HERMÉTICA NEOS 3 VSAP 400 W                           

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA HERMÉTICA MARCA  SO-
CELEC, MOD. NEOS 3, GRADO DE ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON
REFLECTOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 400W Y  VIDRIO CURVADO
O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR
CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR DOS PIEZAS
ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSA-
FE FORMADO POR EL PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTADO Y ANODIZADO, CON
PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRICOS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJA-
CIÓN QUE PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO LÁMPARA.
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DE-
CRETO 842/2002.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 4 4,000

4,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UAL.005      Ud. LUMINARIA HERMÉTICA ONYX 2 VSAP 250 W IP66                      

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA HERMÉTICA MARCA  SO-
CELEC, MOD. ONYX 2, GRADO DE ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON
REFLECTOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 250W Y  VIDRIO CURVADO
O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR
CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR DOS PIEZAS
ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSA-
FE FORMADO POR EL PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTADO Y ANODIZADO, CON
PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRICOS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJA-
CIÓN QUE PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO LÁMPARA.
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DE-
CRETO 842/2002.

Alumbrado glorieta
C.M.1 Circuito 1 6 6,000

6,00

UAL.010      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA 12 m.                                      

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 12 m.

6 6,000

6,00

UAL.011      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA  18 m CON CORONA.                          

COLUMNA 18M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON CORONA MÓVIL PARA
ALBERGAR PROYECTORES TIPO NEOS3.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 1 1,000

1,00

UAL.015      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x6 mm2 DE SECCIÓN                   

CABLE DE COBRE RV 0.6/1KV. 4X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 1 327,000 327,000

327,00

UAL.025      Ml. CABLE DE COBREv/a 1x16 mm2 DE SECCIÓN                           

CABLE DE COBRE VERDE-AMARILLO 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 1 327,000 327,000

327,00

UAL.030      Ud. CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO 2 SALIDAS                          

CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2 SALIDAS, MONTADO SO-
BRE ARMARIO METÁLICO DE ACERO DE 3MM DE ESPESOR GALVANIZADO EN CA-
LIENTE Y CALIDAD AISI 304L IP55-IK10, CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y
MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTAC-
TORES, 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE
SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTE-
RRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO
CÉLULA FOTOELÉCTRICA, REGULADOR-ESTABILIZADOR DE FLUJO LUMINOSO Y RE-
LOJ CON INTERRUPTOR HORARIO. TOTALMENTE CONEXIONADO Y CABLEADO.

C.M.2 1 1,000

1,00

UAL.035      Ud. PLACA Cu TOMA TIERRA INSTALADA                                  

PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRADO, EN CHAPA DE CO-
BRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINISTRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RE-
LLENO COMPACTADO Y CONEXIONES.

C.M.2 1 1,000

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

UAL.060      Ud. ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA                

ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA DE DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 57X57 CM. EJECUTADA CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE, INCLUSO
ENFOSCADO INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

3 3,000

3,00

UAL.050      Ud. CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDO                                  

CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA LA RED DE ALUMBRADO CONSTITUI-
DO POR CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL DE 15 CM. DE SPESOR Y BASE DE HORMI-
GÓN TIPO HM-20/P/40/I DE 15 CM. TOTALMENTE TERMINADA.

C.M.2 1 1,000

1,00

UAL.055      ud  CIMENTACIÓN COLUMNA 8-18 m DE ALTURA                            

CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 8-18 M DE ALTURA, INCLUSO ARQUETA ADOSA-
DA CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO CORRUGADO DE
PE Ø 110 MM SEGÚN N.E.C., PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON HOR-
MIGÓN HM-25, SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, RETIRADA Y CANON DE
RCD A VERTEDERO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 7 7,000

7,00

UAL.040      Ml. CANALIZACIÓNDE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACERAS          

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACE-
RAS FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE
ANCHO POR 0,71 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON
MATERIALES SOBRANTES, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO.

1 165,000 165,000

165,00

UAL.045      Ml. CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA                   

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA FORMA-
DA POR 4 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO
POR 0,85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON HORMI-
GÓN POBRE O GRAVA CEMENTO, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN,
RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

1 45,000 45,000

45,00

UAL.083      Ud. CELULA FOTOELÉCTRICA                                            

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CELULA FOTOELÉCTRICA EN BÁCULO
MÁS CERCANO AL CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO. UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL RE-
GLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DECRETO 842/2002.

1 1,000

1,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UAL.170      ud  ACOMETIDA BAJA TENSIÓN                                          

ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO TUBO
FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO DE 3(1X50) + 1X25 MM2, CON AISLAMIENTO DE
0,6/1 KV., INCLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE RÍO, TUBOS, PROTECCIÓN
MECÁNICA POR PLACA Y CINTA SEÑALIZACIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLU-
YENDO CONEXIONADO.

1 110,000 110,000

110,00

UAL.201      Ud. LEGALIZACIÓN, PROYECTO Y TRAMITACIONES LEGALES                  

LEGALIZACIÓN, PROYECTO Y TRAMITACIONES LEGALES

1 1,000

1,00

EAL.001      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO HASTA 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN.

3 3,000

3,00

604.006      m   ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN                                     

ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN.

1 65,000 65,000

65,00
SUBCAPÍTULO 1.6 DESVÍOS PROVISIONALES                                           

700.0110     m   MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm     

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POS-
TERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 4461 4.461,000

4.461,00

700.0131     m2  PINTURA REFLECTANTE AMARILLA EN SÍMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS   

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, ACRÍ-
LICA EN BASE AGUA APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE.

Según planos 111 111,000

111,00

701.095      m   BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE                     

BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, INCLUYE SU TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA OBRA.

Según planos 423 423,0000

423,00

D701.12      ud  PANEL DIRECCIONAL                                               

PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTAL-
MENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Según planos 6 6,000

6,00

D701.13      ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            

CONO DE BALIZAMIENTO

Según planos 100 100,000

100,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

701.0271     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO  

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMI-
GONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Según planos 53,4 53,400

53,40

701.0500     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO         

SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 2 2,000

2,00

701.0510     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO             

SEÑAL TRIANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2
Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 10 10,000

10,00

701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 10 10,000

10,00
SUBCAPÍTULO 1.7 MEDIDAS CORRECTORAS                                             

1005.001     m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                        

APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

1204,18 1.204,180

1.204,18

1005.005     m2  ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES                

ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES

1976,28 1.976,280

1.976,28

804.008      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN RHAMNUS OLEOIDES DE 20 - 40 cm          

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE RHAMNUS OLEOIDES
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 95 95,000

95,00

804.007      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS DE 20 - 40 cm     

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE PISTACIA LENTISCUS
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 95 95,000

95,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

804.003      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DAPHNE GNIDIUM DE 20-40 cm           

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE DAPHNE GNIDIUM EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 250 250,000

250,00

804.005      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUM DE 20- 30 cm              

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ROSMARINUM OFFICI-
NALIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 460 460,000

460,00

804.004      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULEX PARVIFLORUS DE 20- 30 cm        

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ULEX PARVIFLORUS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA).

Según planos 50 50,000

50,00

804.006      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 10- 20 cm         

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE THYMUS VULGARIS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 10-20CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 315 315,000

315,00

804.011      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA DE 10 - 20 cm    

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE LAVANDULA LATIFOLIA
EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Según planos 315 315,000

315,00

804.012      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA LAVANDULIFOLIA de 20 -30 cm   

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE SALVIA LAVANDULIFO-
LIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 210 210,000

210,00

1005.004     m   JALONAMIENTO                                                    

JALONAMIENTO PERIMETRAL EN LA ZONA DE LAS OBRAS.

360 360,000

360,00

807.222      ud  PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 692+000                            

PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 692+000

1 1,000

1,00

807.323      ud  PVA FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 692+000                             

PVA FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 692+000

1 1,000

1,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
APARTADO 1.8.1 CORREOS                                                         
SUBAPARTADO 1.8.1.1 COR.01                                                          

940.007      ud  POSTE DE MADERA DE  CORREOS                                     

POSTE DE MADERA DE CORREOS

Según planos 1 5,000 5,000

5,00

940.011      m   CABLE DE CORREOS EN POSTES                                      

CABLE DE CORREOS EN POSTES

Según planos 240 240,000

240,00

940.008      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA  CORREOS                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA CORREOS

Según planos 4 4,000

4,00

940.009      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS                  

DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS

Según planos 1 1,000

1,00

940.012      m   DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES                        

DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES

Según planos 110 110,000

110,00
APARTADO 1.8.2 TELEFÓNICA                                                      
SUBAPARTADO 1.8.2.1 TF.06                                                           

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

130 1,000 0,200 26,000

26,00

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

26 30,000 780,000

780,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

5 5,000

5,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

130 0,200 2,000 52,000
1 0,200 2,000 0,400



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

52,40
SUBAPARTADO 1.8.2.2 TF.07                                                           

807.002      Ud  POSTE DE MADERA DE TELÉFONO                                     

POSTE DE MADERA DE TELÉFONO

Según planos 2 2,000

2,00

904.003      m   CABLE DE PARES EN POSTES                                        

CABLE DE PARES EN POSTES

Según planos 90 90,000

90,00

904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

Según planos 2 2,000

2,00

904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES                             

DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

Según planos 95 95,000

95,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Según planos 5 5,000

5,00
SUBAPARTADO 1.8.2.3 TF.08                                                           

904.009      M   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 CONDUCTOS DE 110 MM              

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 CONDUCTOS DE 110 MM

Según planos 74 74,000

74,00

904.010      ud  POZO DE REGISTRO                                                

POZO DE REGISTRO

Según planos 1 1,000

1,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Según planos 5 5,000

5,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

37,00

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

7,40



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02. ACTUACIÓN GLORIETA P.K. 697+500                                 
SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO

4072,25 5,000 20.361,250

20.361,25

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN.

Según medición aux iliar 1 2.697,930 2.697,930

2.697,93

330.0020     m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN,
SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Según medición aux iliar 1 6.510,140 6.510,140

6.510,14

320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA    

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Según mediciones aux iliares 1 5.862,880 5.862,880

5.862,88

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.2 FIRMES                                                          
330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Según med. aux . 1 6.989,040 6.989,040

6.989,04

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Según med. aux 1 3.544,780 3.544,780

3.544,78

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según med. aux . 0,00125 12.684,490 15,856

15,86

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Según med. aux . 0,0005 17.367,860 8,684

8,68

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med. aux 1 1.739,850 1.739,850
-Betún -0,04 1.739,850 -69,594
-Polv o mineral -1 69,594 -69,594

1.600,66

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med. aux 1 3.146,750 3.146,750
-Betún -0,04 3.146,750 -125,870
-Polv o mineral -1,1 125,870 -138,457

2.882,42

542.0010     t   MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medición aux 1 1.278,190 1.278,190
-Betún -0,045 1.278,190 -57,519
-Polv o mineral -1,2 57,519 -69,023

1.151,65

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Según med. aux
AC22 BIN S (S-20) 1 125,870 125,870
AC32 BASE G (G-20) 1 69,590 69,590
AC16 SURF S (S-12) 1 57,520 57,520



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

252,98

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

AC22 BIN S (S-20) 1,1 125,870 138,457
AC32 BASE G (G-20) 1 69,590 69,590
AC16 SURF S (S-12) 1,2 57,520 69,024

277,07

D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN MONTABLE 0.20x0.22x0.5 m         

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.22 X 0.50 M, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO.

Según plano planta 1 1.150,500 1.150,500

1.150,50

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Según plano 1 468,500 0,150 70,275

70,28
SUBCAPÍTULO 2.3 DRENAJE                                                         

410.004      ud  ARQUETA DE 1,0X0,5                                              

ARQUETA DE HORMIGÓN SUMIDERO DE 1 X0.5 M PARA DRENAJE, CON UNA ALTU-
RA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, REJILLA Y SOLERA

2 2,000

2,00

413.006      ud  BOQUILLA DE HORMIGÓN EN MASA D= 400 mm                          

BOQUILLA DE HORMIGÓN PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONSTRUIDA.

1 1,000

1,00

D500.1       m   BORDILLO RECTO 12/15x25x50/100                                  

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE 0.15 X 0.25 X 0.50 M, TOTAL-
MENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTA-
DO CON MORTERO DE CEMENTO.

1 222,000 222,000

222,00

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

1 18,000 18,000

18,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 31,200 31,200

31,20

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 11,200 11,200

11,20
SUBCAPÍTULO 2.4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO 2.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA  15 cm             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 1 3.060,000 3.060,000

3.060,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según planos 1 416,100 416,100

416,10
APARTADO 2.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

701.0290     ud  BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA 20

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN AR-
MADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE CO-
LOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

1 1,000

1,00

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal triangular 1 13,000 13,000

13,00

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal circular 1 22,000 22,000

22,00

D701.1       ud  PLACA COMPLEMENTARIA (S-800)                                    

PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL DE 85X17, NIVEL RA2,
I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

1 3,000 3,000

3,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Flechas
1 1 1,200 0,400 0,480
2 1 1,200 0,400 0,480
3 1 1,700 0,350 0,595
4 1 1,700 0,550 0,935

2,49

701.0270     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1 1 5,200 3,500 18,200
2 1 1,850 1,200 2,220
3 1 3,000 3,150 9,450

29,87

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Según planos 1 1,000 1,000

1,00

701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE
3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Banderola 1 4,750 3,325 15,794

15,79

D701.4       ud  SOPORTE AIMPE PARA CARTELES                                     

SOPORTE AIMPE PARA CUATRO CARTELES, COLOCADA EN POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1 1,000

1,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.4.3 BALIZAMIENTO                                                    
702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

1 60,000 60,000

60,00

702.0020     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS CARAS

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

1 90,000 90,000

90,00

703.0010     ud  BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2                            

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

1 12,000 12,000

12,00
APARTADO 2.4.4 DEFENSAS                                                        

704.0010     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INFE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Según plano 1 96,000 96,000

96,00

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

1 40,000 40,000

40,00

704.0052     m   PRETIL, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W1                           

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIO-
NES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Proteccion banderola
Anticipacion v ia serv icio 1 64,000 64,000
Anticipacion tronco 1 100,000 100,000
Prolongación tronco 1 100,000 100,000

264,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
UAL.007      Ud. LUMINARIA LED MOD.NEOS 2 EQUIPADA CON 80 LED 96 W               

LUMINARIA LED MOD.NEOS 2 EQUIPADA CON 80 LED 96 W

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 27 27,000

27,00

UAL.013      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA 8 M..                                      

COLUMNA TRONCOCÓNICA 8 M.

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 27 27,000

27,00

UAL.020      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x10 mm2 DE SECCIÓN                  

CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x10 mm2 DE SECCIÓN

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 1 485,000 485,000

485,00

UAL.025      Ml. CABLE DE COBREv/a 1x16 mm2 DE SECCIÓN                           

CABLE DE COBRE VERDE-AMARILLO 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO.

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 1 485,000 485,000

485,00

UAL.060      Ud. ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA                

ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA DE DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 57X57 CM. EJECUTADA CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE, INCLUSO
ENFOSCADO INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

7 7,000

7,00

UAL.055      ud  CIMENTACIÓN COLUMNA 8-18 m DE ALTURA                            

CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 8-18 M DE ALTURA, INCLUSO ARQUETA ADOSA-
DA CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO CORRUGADO DE
PE Ø 110 MM SEGÚN N.E.C., PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON HOR-
MIGÓN HM-25, SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, RETIRADA Y CANON DE
RCD A VERTEDERO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 27 27,000

27,00

UAL.040      Ml. CANALIZACIÓNDE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACERAS          

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACE-
RAS FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE
ANCHO POR 0,71 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON
MATERIALES SOBRANTES, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO.

1 325,000 325,000

325,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UAL.045      Ml. CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA                   

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA FORMA-
DA POR 4 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO
POR 0,85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON HORMI-
GÓN POBRE O GRAVA CEMENTO, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN,
RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

1 115,000 115,000

115,00

EAL.001      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO HASTA 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN.

10 10,000

10,00
SUBCAPÍTULO 2.6 DESVÍOS PROVISIONALES                                           

700.0131     m2  PINTURA REFLECTANTE AMARILLA EN SÍMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS   

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, ACRÍ-
LICA EN BASE AGUA APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE.

Según planos 148 148,000

148,00

701.095      m   BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE                     

BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, INCLUYE SU TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA OBRA.

Según planos 610 610,0000

610,00

700.0110     m   MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm     

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POS-
TERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 5568 5.568,000

5.568,00

D701.12      ud  PANEL DIRECCIONAL                                               

PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTAL-
MENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Según planos 6 6,000

6,00

D701.13      ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            

CONO DE BALIZAMIENTO

Según planos 120 120,000

120,00

701.0271     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO  

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMI-
GONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Según planos 78 78,000

78,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

701.0500     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO         

SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 3 3,000

3,00

701.0510     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO             

SEÑAL TRIANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2
Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 11 11,000

11,00

701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 12 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 2.7 MEDIDAS CORRECTORAS                                             

1005.001     m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                        

APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

1634,8 1.634,800

1.634,80

1005.005     m2  ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES                

ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES

2170,41 2.170,410

2.170,41

804.008      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN RHAMNUS OLEOIDES DE 20 - 40 cm          

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE RHAMNUS OLEOIDES
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 145 145,000

145,00

804.007      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS DE 20 - 40 cm     

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE PISTACIA LENTISCUS
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 145 145,000

145,00

804.003      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DAPHNE GNIDIUM DE 20-40 cm           

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE DAPHNE GNIDIUM EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 256 256,000

256,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

804.005      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUM DE 20- 30 cm              

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ROSMARINUM OFFICI-
NALIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 488 488,000

488,00

804.004      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULEX PARVIFLORUS DE 20- 30 cm        

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ULEX PARVIFLORUS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA).

Según planos 48 48,000

48,00

804.006      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 10- 20 cm         

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE THYMUS VULGARIS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 10-20CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 360 360,000

360,00

804.011      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA DE 10 - 20 cm    

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE LAVANDULA LATIFOLIA
EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Según planos 360 360,000

360,00

804.012      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA LAVANDULIFOLIA de 20 -30 cm   

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE SALVIA LAVANDULIFO-
LIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 230 230,000

230,00

1005.004     m   JALONAMIENTO                                                    

JALONAMIENTO PERIMETRAL EN LA ZONA DE LAS OBRAS.

580 580,000

580,00

807.227      ud  PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 697+500                         

PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 697+500

1,00

807.228      ud  PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 697+500                          

PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 697+500

1,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO 2.8.1 AQUALIA                                                         
SUBAPARTADO 2.8.1.1 AQ-01                                                           

424.004      m   TUBO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO                               

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE CAMA DE ARENA , INCLUIDO GEOTEX-
TIL Y MATERIAL DRENANTE Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

60 60,000

60,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

60 1,500 0,500 45,000

45,00

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

60 1,000 0,500 30,000

30,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

14 1,000 0,200 2,800

2,80

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2,8 30,000 84,000

84,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

14 2,000 0,200 5,600
1 2,000 0,200 0,400

6,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 55,000 55,000

55,00
SUBAPARTADO 2.8.1.2 AQ-02                                                           

424.004      m   TUBO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO                               

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE CAMA DE ARENA , INCLUIDO GEOTEX-
TIL Y MATERIAL DRENANTE Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

1 155,000 155,000

155,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

155 1,000 1,500 232,500

232,50

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

155 0,500 1,000 77,500

77,50

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

24 1,500 0,200 7,200

7,20

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7,2 30,000 216,000

216,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24 2,000 0,200 9,600



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,5 2,000 0,200 0,600

10,20
SUBAPARTADO 2.8.1.3 AQ-03                                                           

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

PVC 200 215 1,500 0,500 161,250
PVC 80 24 1,500 0,500 18,000

179,25

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

PVC 200 215 1,000 0,500 107,500
PVC 80 24 1,300 0,500 15,600

123,10

417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 215,000 215,000

215,00

417.0021     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm                                   

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 24,000 24,000

24,00

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 24,000 24,000
1 197,000 197,000

221,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 2.8.1.4 AQ-04                                                           
904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

90 1,500 0,500 67,500

67,50

417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 90,000 90,000

90,00

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

90 1,000 0,500 45,000

45,00
SUBAPARTADO 2.8.1.5 AQ-05                                                           

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

3 3,000

3,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

75 1,000 1,500 112,500

112,50



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
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332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

75 0,500 1,000 37,500

37,50

417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

75 75,000

75,00

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 15,000 15,000
1 50,000 50,000

65,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Losa 1 24 1,500 0,200 7,200
Losa 2 22 1,500 0,200 6,600

13,80

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13,8 30,000 414,000

414,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa 1 24 2,000 0,200 9,600
1,5 2,000 0,200 0,600

Losa 2 22 2,000 0,200 8,800
1,5 2,000 0,200 0,600

19,60

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.8.2 TELEFÓNICA                                                      
SUBAPARTADO 2.8.2.1 TF-16                                                           

904.007      m   CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.             

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.

212 212,000

212,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

50 1,000 0,200 10,000

10,00

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

10 30,000 300,000

300,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

50 2,000 0,200 20,000
1 2,000 0,200 0,400

20,40
SUBAPARTADO 2.8.2.2 TF-17                                                           

904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

2 2,000

2,00

904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES                             

DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

217,42 217,420

217,42

904.007      m   CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.             

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.

210 210,000

210,00

904.006      ud  PASO AÉREA - SUBTERRÁNEA. ARQUETA DE HORMIGÓN                   

PASO AÉREA - SUBTERRÁNEA. ARQUETA DE HORMIGÓN

2 2,000

2,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

904.008      m   CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA                                       

CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA

190 190,000

190,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

1 37,000 1,000 0,200 7,400

7,40

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7,4 30,000 222,000

222,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1 37,000 2,000 0,200 14,800
1 1,000 2,000 0,200 0,400

15,20
SUBAPARTADO 2.8.2.3 TF-18                                                           

904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

3 3,000

3,00

904.003      m   CABLE DE PARES EN POSTES                                        

CABLE DE PARES EN POSTES

85 85,000

85,00

904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES                             

DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

90 90,000

90,00

807.002      Ud  POSTE DE MADERA DE TELÉFONO                                     

POSTE DE MADERA DE TELÉFONO

3 3,000

3,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00
APARTADO 2.8.3 CORREOS                                                         
SUBAPARTADO 5.8.3.1 COR.06                                                          

940.009      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS                  

DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS

Según planos 2 2,000

2,00

940.000      ud  ARQUETA DE CORREOS                                              

ARQUETA DE CORREOS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE HASTA
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS/MATERIAL SOBRAN-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
DE CANALIZACIÓN CON RED EXISTENTE, INCLUSO TAPA Y ELEMENTOS AUXILIA-
RES NECESARIOS

6 6,000

6,00

940.001      m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE CORREOS                             

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE CORREOS CON TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA Y POSTERIOR RELLENO CON LOS MATERIALES EXIGIDOS POR EL TITU-
LAR DEL SERVICIO, CINTA AVISADORA DE PRESENCIA DE CABLE, TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO.

1 250,000 250,000

250,00

940.010      ud  DESMONTAJE POSTE METÁLICO CORREOS                               

DESMONTAJE POSTE METÁLICO CORREOS

1 1,000

1,00

940.012      m   DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES                        

DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES

140 140,000

140,00

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 83,000 83,000

83,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.8.4 SANEAMIENTO                                                     
SUBAPARTADO 2.8.4.1 SAN-01                                                          

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

5 5,000

5,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

250 1,500 0,500 187,500

187,50

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

250 1,000 0,500 125,000

125,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

27 1,000 0,200 5,400
25 1,000 0,200 5,000

10,40

417.0040     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

35 35,000
50 50,000

85,00

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 360,000 360,000

360,00

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

10,4 30,000 312,000

312,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

414.0080     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

145 145,000
20 20,000

165,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa 1 27 2,000 0,200 10,800
1 2,000 0,200 0,400

Losa 2 25 2,000 0,200 10,000
1 2,000 0,200 0,400

21,60
APARTADO 2.8.5 RIEGO                                                           

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

6 6,000

6,00

RI001        m   TUBERÍA PE 80 DIÁMETRO 32 mm                                    

TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10 atm) Y CON UN DIÁME-
TRO EXTERIOR DE 32 mm, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O
RED EXISTENTE.

1 275,000 275,000

275,00

RI002        m   TUBERÍA PE 80 DIÁMETRO 50 mm                                    

TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10 atm) Y CON UN DIÁME-
TRO EXTERIOR DE 50 mm, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O
RED EXISTENTE.

1 250,000 250,000

250,00

RI003        m   DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO                                  

DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO,
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO

1 232,000 232,000
1 190,000 190,000

422,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.8.6 RED ELÉCTRICA                                                   
2.8.6.1      PA  REPOSICIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BT                      

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SERVI-
CIO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED
EXISTENTE,  EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y REPOSICIÓN
DE NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED
EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL SO-
BRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS.

1 1,000

1,00

2.8.6.2      PA  REPOSICIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MT                      

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SERVI-
CIO DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN,  INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED
EXISTENTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y REPOSICIÓN DE
NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED
EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL SO-
BRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS.

1 1,000

1,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03. SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SS2001       Ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m                           

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y  cable horizontal con bande-
rolas, incluso montaje y  desmontaje

2 2

2,00

SS2002       ml  Valla de limitación y protección (malla tipo stopper)           

Valla de limitación y  protección de la zona de actuación, a base de malla plástica tipo stopper de 1 m
sobre soportes metálicos fijos al terreno cada 2 m, incluida la colocación y  el desmontaje

875 875

875,00

SS2003       Ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m de long. y 1,1 m de alt.       

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, y  1,1 m de altura, para acotamiento de espacios y
contención de peatones, incluso montaje y  desmontaje

40 40

40,00

SS2005       Ml  Cordón de balizamiento                                          

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soportes metálicos, incluida colocación y  desmontaje

200 200

200,00

SS2007       Ud  Suministro de instalación y desmontaje de ID 30 mA              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferncial de 30 mA

4 4,000

4,00

SS2008       Ud  Suministro e instalación de transformador                       

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 v  de entrada y  24 v de salida para
una potencia de 1000 w

4 4,000

4,00

SS2009       Ud  Suministro de instalación y desmontaje de cuadro eléctrico      

Suministro de instalación y  desmontaje de cuadro eléctrico

4 4,000

4,00

SS2010       Ud  Instalación de toma de tierra en cuadros eléctricos, máquinas   

Instalación de toma de tierra en cuadro eléctricos.

4 4,000

4,00



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SS7015       Mes Alquiler de caseta para aseos, incluso conexión de instalaciones

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para aseos (incluyendo distribución in-
terior, instalaciones y  aparatos sanitarios), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  des-
montaje.

6 6,000

6,00

SS7016       Mes Alquiler de caseta para vestuarios                              

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribu-
ción interior e instalaciones), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

6 6,000

6,00

SS7017       Mes Alquiler de caseta para comedor                                 

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución
interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos), conexión de instalaciones, transportes, colocación
y desmontaje.

6 6,000

6,00

SS7018       Mes Alquiler de caseta para botiquín                                

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para botiquín (incluyendo distribución
interior, instalaciones y  aparatos sanitarios), conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje.

6 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO 03.03 VARIOS                                                          

SS6001       Ud  Botiquín instalado                                              

Botiquín instalado.

3 3,000

3,00

SS6002       Ud  Reposición de material del botiquín                             

Reposición de material del botiquín

3 3,000

3,00

MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RE-
SIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESI-
DUOS DE LA OBRA.

Env ases 2,07 2,070
Hormigón 3,93 3,930
Madera 0,05 0,050
MBituminosas 25,48 25,480
Hierros y  aceros 0,0005 0,001
Plastico 0,06 0,060

31,59

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-
LIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIA-
LES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Env ases 1,65 1,650
Madera 0,05 0,050
Hierro y  acero 0,0005 0,001
Plástico 0,06 0,060

1,76

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de pro-
tección colectivas.

Medición aux . residuos 1 0,410 0,410
Actuación p.k. 697+000
Aqualia-02 (tuberia FC) 0,0012 150,000 0,180
Aqualia-04 (tuberia FC) 0,0019 100,000 0,190

0,78

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-
LIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTI-
TUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZ-
CLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CON-
SIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PE-
SO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Hormigón 3,93 3,930
Mbituminosas 25,48 25,480

29,41



MEDICIONES
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05. VARIOS                                                          

PAV01        pa  PA.DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1005.001     m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 2,07

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0002 1005.004     m   JALONAMIENTO PERIMETRAL EN LA ZONA DE LAS OBRAS. 1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0003 1005.005     m2  ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRAN-
TES

0,57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 2.8.6.1      PA  PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA
REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA
TENSIÓN, INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED EXISTENTE,
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y RE-
POSICIÓN DE NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED EXISTENTE, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL
SOBRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.

31.800,00

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS

0005 2.8.6.2      PA  PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA
REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA
TENSIÓN,  INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED EXISTENTE,
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y RE-
POSICIÓN DE NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED EXISTENTE, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL
SOBRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.

63.600,00

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

0006 211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

440,00

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

0007 301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DES-
MONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO

5,00

CINCO EUROS

0008 301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORI-
ZADO

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0009 320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSI-
TO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIEN-
TO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1,98

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

2,35

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,INCLUSO ROCA,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m,
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VE-
CES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO

6,63

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 330.0020     m3  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINA-
DO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS
POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIO-
NAL).

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0013 330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YA-
CIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCA-
VACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

6,67

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0014 332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

3,26

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0015 332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0016 400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0017 410.004      ud  ARQUETA DE HORMIGÓN SUMIDERO DE 1 X0.5 M PARA
DRENAJE, CON UNA ALTURA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE
CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN,
REJILLA Y SOLERA

785,10

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0018 413.006      ud  BOQUILLA DE HORMIGÓN PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 400 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA,
ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONSTRUIDA.

321,15

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0019 414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

53,58

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0020 414.0080     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

78,03

SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0021 417.0021     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

10,29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0022 417.0040     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

17,11

DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0023 417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

15,31

QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0024 424.004      m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE CAMA DE ARE-
NA , INCLUIDO GEOTEXTIL Y MATERIAL DRENANTE Y CIE-
RRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZA-
DO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE COLOCADO.

13,30

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0025 510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0026 530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

356,97

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

369,70

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0028 542.0010     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

26,50

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0029 542.0050     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0030 542.0100     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,47

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0031 542.0110     t   POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0032 600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 604.006      m   ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN. 15,16

QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0034 610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

66,74

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0035 610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

88,12

OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0036 680.0010     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

26,30

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0037 700.0020     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0038 700.0110     m   MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 700.0120     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0040 700.0131     m2  SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA RE-
FLECTANTE AMARILLA, ACRÍLICA EN BASE AGUA APLICA-
CIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCAJE.

10,22

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0041 701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0042 701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

162,54

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0043 701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

162,54

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0044 701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RE-
TRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

155,50

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0045 701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

219,62

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0046 701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

232,73

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0047 701.0270     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

199,44

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0048 701.0271     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO i/ PARTE PRO-
PORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

199,44

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0049 701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

204,35

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0050 701.0290     ud  BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE
BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLE-
NO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETA-
MENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

7.059,39

SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0051 701.0500     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

219,62

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0052 701.0510     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0053 701.095      m   BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, IN-
CLUYE SU TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN LOS DISTIN-
TOS PUNTOS DE LA OBRA.

14,63

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0054 702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA.

5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0055 702.0020     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A DOS CARAS.

6,22

SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0056 703.0010     ud  BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

42,72

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0057 704.0010     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

23,78

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0058 704.0052     m   PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0 m, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TOR-
NILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

318,00

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

0059 804.003      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
DAPHNE GNIDIUM EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-40CM. DE
ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA)

2,33

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0060 804.004      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
ULEX PARVIFLORUS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA).

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0061 804.005      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
ROSMARINUM OFFICINALIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y
20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

2,06

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0062 804.006      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
THYMUS VULGARIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 10-20CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA)

1,76

UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 804.007      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
PISTACIA LENTISCUS EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA)

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0064 804.008      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
RHAMNUS OLEOIDES EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA)

1,86

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 804.011      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
LAVANDULA LATIFOLIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y
20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA

1,86

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0066 804.012      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
SALVIA LAVANDULIFOLIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y
20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

2,07

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0067 807.002      Ud  POSTE DE MADERA DE TELÉFONO 96,17

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0068 807.222      ud  PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 692+000 405,76

CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0069 807.227      ud  PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 697+500 437,99

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0070 807.228      ud  PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 697+500 328,49

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0071 807.323      ud  PVA FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 692+000 337,95

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0072 904.003      m   CABLE DE PARES EN POSTES 9,73

NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0073 904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO 30,71

TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0074 904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES 7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0075 904.006      ud  PASO AÉREA - SUBTERRÁNEA. ARQUETA DE HORMIGÓN 347,14

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0076 904.007      m   CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110
mm.

20,17

VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0077 904.008      m   CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA 12,38

DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0078 904.009      M   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 CONDUCTOS DE 110
MM

16,36

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0079 904.010      ud  POZO DE REGISTRO 343,14

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0080 904.014      ud  ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSI-
CIÓN DEL SERVICIO CON RED EXISTENTE, DE DIMENSIO-
NES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDIDAD, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-
TES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA
DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE TRÁFICO PESADO
EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y
DE CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

500,00

QUINIENTOS EUROS
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0081 914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, TRANSPORTE A VERTEDERO/GESTOR
AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

11,45

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0082 940.000      ud  ARQUETA DE CORREOS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLU-
SO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, EXCAVA-
CIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS/MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, INSTALA-
CIÓN Y CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN CON RED EXISTEN-
TE, INCLUSO TAPA Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-
RIOS

500,00

QUINIENTOS EUROS

0083 940.001      m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE CORREOS CON TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POSTERIOR RELLENO
CON LOS MATERIALES EXIGIDOS POR EL TITULAR DEL SER-
VICIO, CINTA AVISADORA DE PRESENCIA DE CABLE,
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO/GES-
TOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO.

38,31

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0084 940.007      ud  POSTE DE MADERA DE CORREOS 96,17

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0085 940.008      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CORREOS 30,71

TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0086 940.009      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORRE-
OS

30,71

TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0087 940.010      ud  DESMONTAJE POSTE METÁLICO CORREOS 37,55

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0088 940.011      m   CABLE DE CORREOS EN POSTES 9,73

NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0089 940.012      m   DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES 7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0090 950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS,
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y
SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIEN-
TO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

5,61

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0091 950.0020     t   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS
MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBRO-
CE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0092 950.0030     t   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉ-
TREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
(O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS
A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDE-
RANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0093 950.0050     t   Carga y  transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), consi-
derando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin me-
didas de protección colectivas.

327,70

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0094 D500.1       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE 0.15 X
0.25 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE
ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO CON MORTE-
RO DE CEMENTO.

21,86

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0095 D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE
0.20 X 0.22 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BA-
SE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO.

22,28

VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0096 D700.3       m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

1,33

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0097 D701.1       ud  PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL
DE 85X17, NIVEL RA2, I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNI-
LLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCA-
DA.

70,99

SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0098 D701.12      ud  PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN
BLANCO Y ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE
EN 3 USOS.

81,41

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0099 D701.13      ud  CONO DE BALIZAMIENTO 1,59

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0100 D701.4       ud  SOPORTE AIMPE PARA CUATRO CARTELES, COLOCADA EN
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

994,28

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0101 EAL.001      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINA-
RIA, HASTA 14.5 M DE ALTURA. INCLUYENDO CARGA O
ACOPIO EN OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

36,20

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0102 PAV01        pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN
DE LAS OBRAS PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS

9.540,00

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS

0103 RI001        m   TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10
atm) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 32 mm, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O RED EXIS-
TENTE.

2,39

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0104 RI002        m   TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10
atm) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 50 mm, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O RED EXIS-
TENTE.

3,31

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0105 RI003        m   DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON
DE VERTIDO

0,61

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0106 SS2001       Ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y
cable horizontal con banderolas, incluso montaje y  desmontaje

333,90

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0107 SS2002       ml  Valla de limitación y  protección de la zona de actuación, a base de ma-
lla plástica tipo stopper de 1 m sobre soportes metálicos fijos al terreno
cada 2 m, incluida la colocación y  el desmontaje

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0108 SS2003       Ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, y  1,1 m de altura, para
acotamiento de espacios y contención de peatones, incluso montaje y
desmontaje

15,98

QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0109 SS2005       Ml  Cordón de balizamiento reflectante, sobre soportes metálicos, incluida
colocación y  desmontaje

0,66

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0110 SS2007       Ud  Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferncial de 30 mA 122,38

CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0111 SS2008       Ud  Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 v  de
entrada y  24 v  de salida para una potencia de 1000 w

122,38

CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0112 SS2009       Ud  Suministro de instalación y  desmontaje de cuadro eléctrico 158,80

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0113 SS2010       Ud  Instalación de toma de tierra en cuadro eléctricos. 59,10

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0114 SS6001       Ud  Botiquín instalado. 180,09

CIENTO OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0115 SS6002       Ud  Reposición de material del botiquín 99,99

NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0116 SS7015       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para ase-
os (incluyendo distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios),
conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

169,60

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0117 SS7016       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para ves-
tuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones), conexión de ins-
talaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

174,90

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0118 SS7017       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para co-
medor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y  calien-
taplatos), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmon-
taje.

153,70

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0119 SS7018       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y  aparatos sanita-
rios), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

159,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

0120 UAL.005      Ud. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA
HERMÉTICA MARCA  SOCELEC, MOD. ONYX 2, GRADO DE
ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON REFLEC-
TOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 250W Y  VI-
DRIO CURVADO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR
DOS PIEZAS ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS
BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSAFE FORMADO POR EL
PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTA-
DO Y ANODIZADO, CON PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRI-
COS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJACIÓN QUE
PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO
LÁMPARA. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL REGLA-
MENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DECRE-
TO 842/2002.

273,55

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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0121 UAL.006      Ud. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA
HERMÉTICA MARCA  SOCELEC, MOD. NEOS 3, GRADO DE
ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON REFLEC-
TOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 400W Y  VI-
DRIO CURVADO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR
DOS PIEZAS ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS
BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSAFE FORMADO POR EL
PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTA-
DO Y ANODIZADO, CON PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRI-
COS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJACIÓN QUE
PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO
LÁMPARA. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL REGLA-
MENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DECRE-
TO 842/2002.

320,16

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0122 UAL.007      Ud. LUMINARIA LED MOD.NEOS 2 EQUIPADA CON 80 LED 96 W 867,15

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0123 UAL.010      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 12 m. 316,27

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0124 UAL.011      Ud. COLUMNA 18M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON
CORONA MÓVIL PARA ALBERGAR PROYECTORES TIPO NE-
OS3.

13.028,47

TRECE MIL VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0125 UAL.013      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA 8 M. 300,73

TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0126 UAL.015      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1KV. 4X6 MM2 DE SECCIÓN, INS-
TALADO.

2,37

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0127 UAL.020      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x10 mm2 DE SECCIÓN 4,60

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0128 UAL.025      Ml. CABLE DE COBRE VERDE-AMARILLO 1X16 MM2 DE SEC-
CIÓN, INSTALADO.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0129 UAL.030      Ud. CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2
SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO METÁLICO DE ACE-
RO DE 3MM DE ESPESOR GALVANIZADO EN CALIENTE Y
CALIDAD AISI 304L IP55-IK10, CON LOS ELEMENTOS DE PRO-
TECCIÓN Y MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES, 1 INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE
SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL POR CADA CIRCUI-
TO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PRO-
TECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO CÉLULA FO-
TOELÉCTRICA, REGULADOR-ESTABILIZADOR DE FLUJO LU-
MINOSO Y RELOJ CON INTERRUPTOR HORARIO. TOTAL-
MENTE CONEXIONADO Y CABLEADO.

2.771,77

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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0130 UAL.035      Ud. PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRA-
DO, EN CHAPA DE COBRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINIS-
TRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RELLENO
COMPACTADO Y CONEXIONES.

38,75

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0131 UAL.040      Ml. CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN ARCE-
NES, MEDIANAS Y ACERAS FORMADA POR 2 TUBOS DE
PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO
POR 0,71 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO CON MATERIALES SOBRANTES, HORMIGÓN
HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

11,89

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0132 UAL.045      Ml. CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN CRU-
CE DE CALZADA FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE
D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO POR 0,85
CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO
CON HORMIGÓN POBRE O GRAVA CEMENTO, HORMIGÓN
HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

17,99

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0133 UAL.050      Ud. CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA LA RED DE
ALUMBRADO CONSTITUIDO POR CAPA DE ZAHORRA ARTI-
FICIAL DE 15 CM. DE SPESOR Y BASE DE HORMIGÓN TIPO
HM-20/P/40/I DE 15 CM. TOTALMENTE TERMINADA.

86,02

OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0134 UAL.055      ud  CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 8-18 M DE ALTURA, IN-
CLUSO ARQUETA ADOSADA CON TAPA DE FUNDICIÓN,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO CORRUGADO DE PE Ø
110 MM SEGÚN N.E.C., PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRI-
MIENTO CON HORMIGÓN HM-25, SITUADA EN ZONA TERRI-
ZA O AJARDINADA, RETIRADA Y CANON DE RCD A VERTE-
DERO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

163,19

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0135 UAL.060      Ud. ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA
DE DIMENSIONES INTERIORES DE 57X57 CM. EJECUTADA
CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE, INCLUSO ENFOS-
CADO INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

59,77

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0136 UAL.083      Ud. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CELULA FOTOE-
LÉCTRICA EN BÁCULO MÁS CERCANO AL CENTRO DE
MANDO DE ALUMBRADO. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA
Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN REAL DECRETO 842/2002.

214,18

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0137 UAL.170  ud  ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA BAJO TUBO FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO
DE 3(1X50) + 1X25 MM2, CON AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV., IN-
CLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE RÍO, TUBOS,
PROTECCIÓN MECÁNICA POR PLACA Y CINTA SEÑALIZA-
CIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLUYENDO CONEXIONA-
DO.

24,08

VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0138 UAL.201  Ud. LEGALIZACIÓN, PROYECTO Y TRAMITACIONES LEGALES 1.007,00

MIL SIETE EUROS

Alicante, Abril de 2018

El Ingeniero autor: 

Fdo.: Jesús Redondo González 
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0001 1005.001     m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,95
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,07

0002 1005.004     m   JALONAMIENTO PERIMETRAL EN LA ZONA DE LAS OBRAS.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,20
Costes indirectos.................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,27

0003 1005.005     m2  ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRAN-
TES

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 0,54
Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,57

0004 2.8.6.1      PA  PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA
REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA
TENSIÓN, INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED EXISTENTE,
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y RE-
POSICIÓN DE NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED EXISTENTE, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL
SOBRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.

Resto de obra y  materiales ............................. 30.000,00

Suma la partida............................................. 30.000,00
Costes indirectos.................. 6,00% 1.800,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 31.800,00

0005 2.8.6.2      PA  PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA
REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA
TENSIÓN,  INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED EXISTENTE,
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y RE-
POSICIÓN DE NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED EXISTENTE, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL
SOBRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS
LOS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.

Resto de obra y  materiales ............................. 60.000,00

Suma la partida............................................. 60.000,00
Costes indirectos.................. 6,00% 3.600,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 63.600,00

0006 211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

Resto de obra y  materiales ............................. 415,09

Suma la partida............................................. 415,09
Costes indirectos.................. 6,00% 24,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 440,00

CUADRO DE PRECIOS 2
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
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0007 301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DES-
MONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO

Mano de obra................................................ 0,68
Maquinaria.................................................... 4,04

Suma la partida............................................. 4,72
Costes indirectos.................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,00

0008 301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORI-
ZADO

Mano de obra................................................ 0,04
Maquinaria.................................................... 0,44

Suma la partida............................................. 0,48
Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,51

0009 320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSI-
TO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIEN-
TO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de obra................................................ 0,06
Maquinaria.................................................... 1,81

Suma la partida............................................. 1,87
Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,98

0010 320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Mano de obra................................................ 0,04
Maquinaria.................................................... 2,18

Suma la partida............................................. 2,22
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,35
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0011 321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,INCLUSO ROCA,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m,
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VE-
CES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO

Mano de obra................................................ 0,32
Maquinaria.................................................... 4,29
Resto de obra y  materiales ............................. 1,64

Suma la partida............................................. 6,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,63

0012 330.0020     m3  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINA-
DO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS
POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIO-
NAL).

Mano de obra................................................ 0,06
Maquinaria.................................................... 0,82
Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

Suma la partida............................................. 1,03
Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,09

0013 330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YA-
CIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCA-
VACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de obra................................................ 0,06
Maquinaria.................................................... 1,93
Resto de obra y  materiales ............................. 4,30

Suma la partida............................................. 6,29
Costes indirectos.................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,67

0014 332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra................................................ 0,87
Maquinaria.................................................... 2,06
Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

Suma la partida............................................. 3,08
Costes indirectos.................. 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,26
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0015 332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra................................................ 1,04
Maquinaria.................................................... 2,97
Resto de obra y  materiales ............................. 2,61

Suma la partida............................................. 6,62
Costes indirectos.................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

0016 400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de obra................................................ 20,74
Resto de obra y  materiales ............................. 63,32

Suma la partida............................................. 84,06
Costes indirectos.................. 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,10

0017 410.004      ud  ARQUETA DE HORMIGÓN SUMIDERO DE 1 X0.5 M PARA
DRENAJE, CON UNA ALTURA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE
CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN,
REJILLA Y SOLERA

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 740,66
Costes indirectos.................. 6,00% 44,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 785,10

0018 413.006      ud  BOQUILLA DE HORMIGÓN PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 400 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA,
ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONSTRUIDA.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 302,97
Costes indirectos.................. 6,00% 18,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 321,15

0019 414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 13,75
Maquinaria.................................................... 9,04
Resto de obra y  materiales ............................. 27,76

Suma la partida............................................. 50,55
Costes indirectos.................. 6,00% 3,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 53,58
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0020 414.0080     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra................................................ 16,05
Maquinaria.................................................... 10,56
Resto de obra y  materiales ............................. 47,00

Suma la partida............................................. 73,61
Costes indirectos.................. 6,00% 4,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,03

0021 417.0021     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,31
Maquinaria.................................................... 0,73
Resto de obra y  materiales ............................. 6,67

Suma la partida............................................. 9,71
Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,29

0022 417.0040     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,31
Maquinaria.................................................... 0,73
Resto de obra y  materiales ............................. 13,10

Suma la partida............................................. 16,14
Costes indirectos.................. 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,11

0023 417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,31
Maquinaria.................................................... 0,73
Resto de obra y  materiales ............................. 11,40

Suma la partida............................................. 14,44
Costes indirectos.................. 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,31

0024 424.004      m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE CAMA DE ARE-
NA , INCLUIDO GEOTEXTIL Y MATERIAL DRENANTE Y CIE-
RRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZA-
DO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE COLOCADO.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 12,55
Costes indirectos.................. 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,30
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0025 510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra................................................ 0,97
Maquinaria.................................................... 7,67
Resto de obra y  materiales ............................. 8,52

Suma la partida............................................. 17,16
Costes indirectos.................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,19

0026 530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de obra................................................ 18,48
Maquinaria.................................................... 34,28
Resto de obra y  materiales ............................. 284,00

Suma la partida............................................. 336,76
Costes indirectos.................. 6,00% 20,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 356,97

0027 531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Mano de obra................................................ 36,97
Maquinaria.................................................... 68,54
Resto de obra y  materiales ............................. 243,26

Suma la partida............................................. 348,77
Costes indirectos.................. 6,00% 20,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 369,70

0028 542.0010     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de obra................................................ 2,16
Maquinaria.................................................... 14,17
Resto de obra y  materiales ............................. 8,67

Suma la partida............................................. 25,00
Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,50

0029 542.0050     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 2,16
Maquinaria.................................................... 14,17
Resto de obra y  materiales ............................. 8,61

Suma la partida............................................. 24,94
Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,44

0030 542.0100     t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra................................................ 2,16
Maquinaria.................................................... 14,17
Resto de obra y  materiales ............................. 8,64

Suma la partida............................................. 24,97
Costes indirectos.................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,47
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0031 542.0110     t   POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EM-
PLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

Resto de obra y  materiales ............................. 46,48

Suma la partida............................................. 46,48
Costes indirectos.................. 6,00% 2,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,27

0032 600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra................................................ 0,13
Maquinaria.................................................... 0,12
Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 0,89
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,94

0033 604.006      m   ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 14,30
Costes indirectos.................. 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,16

0034 610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................ 2,58
Maquinaria.................................................... 0,24
Resto de obra y  materiales ............................. 60,14

Suma la partida............................................. 62,96
Costes indirectos.................. 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,74

0035 610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de obra................................................ 9,14
Maquinaria.................................................... 4,47
Resto de obra y  materiales ............................. 69,52

Suma la partida............................................. 83,13
Costes indirectos.................. 6,00% 4,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,12

0036 680.0010     m2  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Mano de obra................................................ 12,14
Maquinaria.................................................... 8,86
Resto de obra y  materiales ............................. 3,81

Suma la partida............................................. 24,81
Costes indirectos.................. 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,30

CUADRO DE PRECIOS 2
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0037 700.0020     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04
Maquinaria.................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales ............................. 0,48

Suma la partida............................................. 0,66
Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,70

0038 700.0110     m   MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (ME-
DIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,04
Maquinaria.................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales ............................. 0,23

Suma la partida............................................. 0,41
Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,43

0039 700.0120     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

Mano de obra................................................ 0,20
Maquinaria.................................................... 0,44
Resto de obra y  materiales ............................. 3,23

Suma la partida............................................. 3,87
Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,10

0040 700.0131     m2  SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA RE-
FLECTANTE AMARILLA, ACRÍLICA EN BASE AGUA APLICA-
CIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCAJE.

Mano de obra................................................ 6,28
Resto de obra y  materiales ............................. 3,36

Suma la partida............................................. 9,64
Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,22

0041 701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 132,45

Suma la partida............................................. 159,28
Costes indirectos.................. 6,00% 9,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,84
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0042 701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 126,51

Suma la partida............................................. 153,34
Costes indirectos.................. 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 162,54

0043 701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 126,51

Suma la partida............................................. 153,34
Costes indirectos.................. 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 162,54

0044 701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RE-
TRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 119,87

Suma la partida............................................. 146,70
Costes indirectos.................. 6,00% 8,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 155,50

0045 701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 31,01
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 170,02

Suma la partida............................................. 207,19
Costes indirectos.................. 6,00% 12,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,62

0046 701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 25,01
Maquinaria.................................................... 15,14
Resto de obra y  materiales ............................. 179,41

Suma la partida............................................. 219,56
Costes indirectos.................. 6,00% 13,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,73
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0047 701.0270     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Mano de obra................................................ 37,12
Maquinaria.................................................... 15,14
Resto de obra y  materiales ............................. 135,89

Suma la partida............................................. 188,15
Costes indirectos.................. 6,00% 11,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 199,44

0048 701.0271     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO i/ PARTE PRO-
PORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 37,12
Maquinaria.................................................... 15,14
Resto de obra y  materiales ............................. 135,89

Suma la partida............................................. 188,15
Costes indirectos.................. 6,00% 11,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 199,44

0049 701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Mano de obra................................................ 26,78
Maquinaria.................................................... 45,42
Resto de obra y  materiales ............................. 120,58

Suma la partida............................................. 192,78
Costes indirectos.................. 6,00% 11,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 204,35

0050 701.0290     ud  BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE
BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLE-
NO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETA-
MENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra................................................ 117,39
Maquinaria.................................................... 212,02
Resto de obra y  materiales ............................. 6.330,39

Suma la partida............................................. 6.659,80
Costes indirectos.................. 6,00% 399,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.059,39

0051 701.0500     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 31,01
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 170,02

Suma la partida............................................. 207,19
Costes indirectos.................. 6,00% 12,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,62
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0052 701.0510     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra................................................ 20,67
Maquinaria.................................................... 6,16
Resto de obra y  materiales ............................. 132,45

Suma la partida............................................. 159,28
Costes indirectos.................. 6,00% 9,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,84

0053 701.095      m   BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, IN-
CLUYE SU TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN LOS DISTIN-
TOS PUNTOS DE LA OBRA.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 13,80
Costes indirectos.................. 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,63

0054 702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A UNA CARA.

Mano de obra................................................ 1,17
Resto de obra y  materiales ............................. 3,70

Suma la partida............................................. 4,87
Costes indirectos.................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,16

0055 702.0020     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLEC-
TANCIA A DOS CARAS.

Mano de obra................................................ 1,17
Resto de obra y  materiales ............................. 4,70

Suma la partida............................................. 5,87
Costes indirectos.................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,22

0056 703.0010     ud  BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 8,30
Resto de obra y  materiales ............................. 32,00

Suma la partida............................................. 40,30
Costes indirectos.................. 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,72

0057 704.0010     m   BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNI-
LLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de obra................................................ 3,93
Maquinaria.................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales ............................. 18,14

Suma la partida............................................. 22,43
Costes indirectos.................. 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,78
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0058 704.0052     m   PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0 m, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TOR-
NILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Resto de obra y  materiales ............................. 300,00

Suma la partida............................................. 300,00
Costes indirectos.................. 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 318,00

0059 804.003      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
DAPHNE GNIDIUM EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-40CM. DE
ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA)

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 2,20
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,33

0060 804.004      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
ULEX PARVIFLORUS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA).

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,62
Costes indirectos.................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,72

0061 804.005      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
ROSMARINUM OFFICINALIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y
20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,94
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,06

0062 804.006      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
THYMUS VULGARIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 10-20CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA)

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,66
Costes indirectos.................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,76

0063 804.007      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
PISTACIA LENTISCUS EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA)

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,97
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,09
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0064 804.008      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
RHAMNUS OLEOIDES EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM.
DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA)

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,75
Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,86

0065 804.011      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
LAVANDULA LATIFOLIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y
20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,75
Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,86

0066 804.012      ud  UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE
SALVIA LAVANDULIFOLIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y
20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1,95
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,07

0067 807.002      Ud  POSTE DE MADERA DE TELÉFONO

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 90,73
Costes indirectos.................. 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,17

0068 807.222      ud  PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 692+000

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 382,79
Costes indirectos.................. 6,00% 22,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 405,76

0069 807.227      ud  PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 697+500

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 413,20
Costes indirectos.................. 6,00% 24,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 437,99

0070 807.228      ud  PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 697+500

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 309,90
Costes indirectos.................. 6,00% 18,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 328,49

0071 807.323      ud  PVA FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 692+000

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 318,82
Costes indirectos.................. 6,00% 19,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 337,95
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0072 904.003      m   CABLE DE PARES EN POSTES

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 9,18
Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,73

0073 904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 28,97
Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,71

0074 904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 6,62
Costes indirectos.................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

0075 904.006      ud  PASO AÉREA - SUBTERRÁNEA. ARQUETA DE HORMIGÓN

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 327,49
Costes indirectos.................. 6,00% 19,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 347,14

0076 904.007      m   CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110
mm.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 19,03
Costes indirectos.................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,17

0077 904.008      m   CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 11,68
Costes indirectos.................. 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,38

0078 904.009      M   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 CONDUCTOS DE 110
MM

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 15,43
Costes indirectos.................. 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,36

0079 904.010      ud  POZO DE REGISTRO

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 323,72
Costes indirectos.................. 6,00% 19,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 343,14
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0080 904.014      ud  ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSI-
CIÓN DEL SERVICIO CON RED EXISTENTE, DE DIMENSIO-
NES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDIDAD, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-
TES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA
DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE TRÁFICO PESADO
EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y
DE CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Resto de obra y  materiales ............................. 471,70

Suma la partida............................................. 471,70
Costes indirectos.................. 6,00% 28,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

0081 914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, TRANSPORTE A VERTEDERO/GESTOR
AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

Resto de obra y  materiales ............................. 10,80

Suma la partida............................................. 10,80
Costes indirectos.................. 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,45

0082 940.000      ud  ARQUETA DE CORREOS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLU-
SO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, EXCAVA-
CIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS/MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, INSTALA-
CIÓN Y CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN CON RED EXISTEN-
TE, INCLUSO TAPA Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-
RIOS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 471,70
Costes indirectos.................. 6,00% 28,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

0083 940.001      m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE CORREOS CON TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POSTERIOR RELLENO
CON LOS MATERIALES EXIGIDOS POR EL TITULAR DEL SER-
VICIO, CINTA AVISADORA DE PRESENCIA DE CABLE,
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO/GES-
TOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 36,14
Costes indirectos.................. 6,00% 2,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,31

0084 940.007      ud  POSTE DE MADERA DE CORREOS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 90,73
Costes indirectos.................. 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,17

0085 940.008      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CORREOS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 28,97
Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,71
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0086 940.009      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORRE-
OS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 28,97
Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,71

0087 940.010      ud  DESMONTAJE POSTE METÁLICO CORREOS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 35,42
Costes indirectos.................. 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,55

0088 940.011      m   CABLE DE CORREOS EN POSTES

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 9,18
Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,73

0089 940.012      m   DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 6,62
Costes indirectos.................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

0090 950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS,
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y
SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIEN-
TO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

Mano de obra................................................ 3,32
Maquinaria.................................................... 1,97

Suma la partida............................................. 5,29
Costes indirectos.................. 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,61

0091 950.0020     t   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y
METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS
MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBRO-
CE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria.................................................... 3,34
Resto de obra y  materiales ............................. 7,00

Suma la partida............................................. 10,34
Costes indirectos.................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,96



CUADRO DE PRECIOS 2
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0092 950.0030     t   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉ-
TREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
(O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS
A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDE-
RANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria.................................................... 3,34
Resto de obra y  materiales ............................. 4,00

Suma la partida............................................. 7,34
Costes indirectos.................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,78

0093 950.0050     t   Carga y  transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), consi-
derando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin me-
didas de protección colectivas.

Maquinaria.................................................... 9,15
Resto de obra y  materiales ............................. 300,00

Suma la partida............................................. 309,15
Costes indirectos.................. 6,00% 18,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 327,70

0094 D500.1       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE 0.15 X
0.25 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE
ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO CON MORTE-
RO DE CEMENTO.

Mano de obra................................................ 8,52
Maquinaria.................................................... 3,82
Resto de obra y  materiales ............................. 8,28

Suma la partida............................................. 20,62
Costes indirectos.................. 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,86

0095 D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE
0.20 X 0.22 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BA-
SE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO.

Mano de obra................................................ 8,52
Maquinaria.................................................... 3,82
Resto de obra y  materiales ............................. 8,68

Suma la partida............................................. 21,02
Costes indirectos.................. 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,28

0096 D700.3       m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra................................................ 0,06
Maquinaria.................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales ............................. 0,97

Suma la partida............................................. 1,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,33

CUADRO DE PRECIOS 2
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0097 D701.1       ud  PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL
DE 85X17, NIVEL RA2, I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNI-
LLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCA-
DA.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 66,97
Costes indirectos.................. 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,99

0098 D701.12      ud  PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN
BLANCO Y ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE
EN 3 USOS.

Mano de obra................................................ 3,68
Maquinaria.................................................... 6,38
Resto de obra y  materiales ............................. 66,74

Suma la partida............................................. 76,80
Costes indirectos.................. 6,00% 4,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 81,41

0099 D701.13      ud  CONO DE BALIZAMIENTO

Mano de obra................................................ 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 1,48

Suma la partida............................................. 1,50
Costes indirectos.................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,59

0100 D701.4       ud  SOPORTE AIMPE PARA CUATRO CARTELES, COLOCADA EN
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 938,00
Costes indirectos.................. 6,00% 56,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 994,28

0101 EAL.001      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINA-
RIA, HASTA 14.5 M DE ALTURA. INCLUYENDO CARGA O
ACOPIO EN OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

Mano de obra................................................ 0,74
Maquinaria.................................................... 33,41

Suma la partida............................................. 34,15
Costes indirectos.................. 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,20

0102 PAV01        pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN
DE LAS OBRAS PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 9.000,00
Costes indirectos.................. 6,00% 540,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 9.540,00
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0103 RI001        m   TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10
atm) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 32 mm, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O RED EXIS-
TENTE.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,25

Suma la partida............................................. 2,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,39

0104 RI002        m   TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10
atm) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 50 mm, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O RED EXIS-
TENTE.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,12

Suma la partida............................................. 3,12
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,31

0105 RI003        m   DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON
DE VERTIDO

Resto de obra y  materiales ............................. 0,58

Suma la partida............................................. 0,58
Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,61

0106 SS2001       Ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y
cable horizontal con banderolas, incluso montaje y  desmontaje

Resto de obra y  materiales ............................. 315,00

Suma la partida............................................. 315,00
Costes indirectos.................. 6,00% 18,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 333,90

0107 SS2002       ml  Valla de limitación y  protección de la zona de actuación, a base de ma-
lla plástica tipo stopper de 1 m sobre soportes metálicos fijos al terreno
cada 2 m, incluida la colocación y  el desmontaje

Resto de obra y  materiales ............................. 7,30

Suma la partida............................................. 7,30
Costes indirectos.................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,74

0108 SS2003       Ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, y  1,1 m de altura, para
acotamiento de espacios y contención de peatones, incluso montaje y
desmontaje

Resto de obra y  materiales ............................. 15,08

Suma la partida............................................. 15,08
Costes indirectos.................. 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,98

0109 SS2005       Ml  Cordón de balizamiento reflectante, sobre soportes metálicos, incluida
colocación y  desmontaje

Resto de obra y  materiales ............................. 0,62

Suma la partida............................................. 0,62
Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,66
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0110 SS2007       Ud  Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferncial de 30 mA
Resto de obra y  materiales ............................. 115,45

Suma la partida............................................. 115,45
Costes indirectos.................. 6,00% 6,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,38

0111 SS2008       Ud  Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 v  de
entrada y  24 v  de salida para una potencia de 1000 w

Resto de obra y  materiales ............................. 115,45

Suma la partida............................................. 115,45
Costes indirectos.................. 6,00% 6,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,38

0112 SS2009       Ud  Suministro de instalación y  desmontaje de cuadro eléctrico
Resto de obra y  materiales ............................. 149,81

Suma la partida............................................. 149,81
Costes indirectos.................. 6,00% 8,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 158,80

0113 SS2010       Ud  Instalación de toma de tierra en cuadro eléctricos.
Resto de obra y  materiales ............................. 55,75

Suma la partida............................................. 55,75
Costes indirectos.................. 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,10

0114 SS6001       Ud  Botiquín instalado.
Resto de obra y  materiales ............................. 169,90

Suma la partida............................................. 169,90
Costes indirectos.................. 6,00% 10,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 180,09

0115 SS6002       Ud  Reposición de material del botiquín
Resto de obra y  materiales ............................. 94,33

Suma la partida............................................. 94,33
Costes indirectos.................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,99

0116 SS7015       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para ase-
os (incluyendo distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios),
conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

Resto de obra y  materiales ............................. 160,00

Suma la partida............................................. 160,00
Costes indirectos.................. 6,00% 9,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 169,60

0117 SS7016       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para ves-
tuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones), conexión de ins-
talaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

Resto de obra y  materiales ............................. 165,00

Suma la partida............................................. 165,00
Costes indirectos.................. 6,00% 9,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 174,90
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0118 SS7017       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para co-
medor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y  calien-
taplatos), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmon-
taje.

Resto de obra y  materiales ............................. 145,00

Suma la partida............................................. 145,00
Costes indirectos.................. 6,00% 8,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 153,70

0119 SS7018       Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y  aparatos sanita-
rios), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

Resto de obra y  materiales ............................. 150,00

Suma la partida............................................. 150,00
Costes indirectos.................. 6,00% 9,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 159,00

0120 UAL.005      Ud. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA
HERMÉTICA MARCA  SOCELEC, MOD. ONYX 2, GRADO DE
ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON REFLEC-
TOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 250W Y  VI-
DRIO CURVADO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR
DOS PIEZAS ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS
BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSAFE FORMADO POR EL
PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTA-
DO Y ANODIZADO, CON PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRI-
COS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJACIÓN QUE
PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO
LÁMPARA. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL REGLA-
MENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DECRE-
TO 842/2002.

Mano de obra................................................ 4,07
Resto de obra y  materiales ............................. 254,00

Suma la partida............................................. 258,07
Costes indirectos.................. 6,00% 15,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 273,55
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0121 UAL.006      Ud. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA
HERMÉTICA MARCA  SOCELEC, MOD. NEOS 3, GRADO DE
ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON REFLEC-
TOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 400W Y  VI-
DRIO CURVADO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR
DOS PIEZAS ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS
BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSAFE FORMADO POR EL
PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTA-
DO Y ANODIZADO, CON PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRI-
COS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJACIÓN QUE
PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO
LÁMPARA. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL REGLA-
MENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DECRE-
TO 842/2002.

Mano de obra................................................ 2,04
Resto de obra y  materiales ............................. 300,00

Suma la partida............................................. 302,04
Costes indirectos.................. 6,00% 18,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 320,16

0122 UAL.007      Ud. LUMINARIA LED MOD.NEOS 2 EQUIPADA CON 80 LED 96 W

Mano de obra................................................ 4,07
Resto de obra y  materiales ............................. 814,00

Suma la partida............................................. 818,07
Costes indirectos.................. 6,00% 49,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 867,15

0123 UAL.010      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 12 m.

Mano de obra................................................ 3,05
Maquinaria.................................................... 11,62
Resto de obra y  materiales ............................. 283,70

Suma la partida............................................. 298,37
Costes indirectos.................. 6,00% 17,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 316,27

0124 UAL.011      Ud. COLUMNA 18M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON
CORONA MÓVIL PARA ALBERGAR PROYECTORES TIPO NE-
OS3.

Mano de obra................................................ 16,29
Maquinaria.................................................... 11,62
Resto de obra y  materiales ............................. 12.263,10

Suma la partida............................................. 12.291,01
Costes indirectos.................. 6,00% 737,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.028,47

0125 UAL.013      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA 8 M.

Mano de obra................................................ 4,07
Maquinaria.................................................... 11,62
Resto de obra y  materiales ............................. 268,02

Suma la partida............................................. 283,71
Costes indirectos.................. 6,00% 17,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 300,73
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0126 UAL.015      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1KV. 4X6 MM2 DE SECCIÓN, INS-
TALADO.

Mano de obra................................................ 0,74
Resto de obra y  materiales ............................. 1,50

Suma la partida............................................. 2,24
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,37

0127 UAL.020      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x10 mm2 DE SECCIÓN

Mano de obra................................................ 1,47
Resto de obra y  materiales ............................. 2,87

Suma la partida............................................. 4,34
Costes indirectos.................. 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,60

0128 UAL.025      Ml. CABLE DE COBRE VERDE-AMARILLO 1X16 MM2 DE SEC-
CIÓN, INSTALADO.

Mano de obra................................................ 1,47
Resto de obra y  materiales ............................. 0,95

Suma la partida............................................. 2,42
Costes indirectos.................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,57

0129 UAL.030      Ud. CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2
SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO METÁLICO DE ACE-
RO DE 3MM DE ESPESOR GALVANIZADO EN CALIENTE Y
CALIDAD AISI 304L IP55-IK10, CON LOS ELEMENTOS DE PRO-
TECCIÓN Y MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES, 1 INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE
SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL POR CADA CIRCUI-
TO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PRO-
TECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO CÉLULA FO-
TOELÉCTRICA, REGULADOR-ESTABILIZADOR DE FLUJO LU-
MINOSO Y RELOJ CON INTERRUPTOR HORARIO. TOTAL-
MENTE CONEXIONADO Y CABLEADO.

Mano de obra................................................ 110,88
Resto de obra y  materiales ............................. 2.504,00

Suma la partida............................................. 2.614,88
Costes indirectos.................. 6,00% 156,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.771,77

0130 UAL.035      Ud. PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRA-
DO, EN CHAPA DE COBRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINIS-
TRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RELLENO
COMPACTADO Y CONEXIONES.

Mano de obra................................................ 1,11
Resto de obra y  materiales ............................. 35,45

Suma la partida............................................. 36,56
Costes indirectos.................. 6,00% 2,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,75
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0131 UAL.040      Ml. CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN ARCE-
NES, MEDIANAS Y ACERAS FORMADA POR 2 TUBOS DE
PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO
POR 0,71 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO CON MATERIALES SOBRANTES, HORMIGÓN
HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 11,22
Costes indirectos.................. 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,89

0132 UAL.045      Ml. CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN CRU-
CE DE CALZADA FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE
D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO POR 0,85
CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO
CON HORMIGÓN POBRE O GRAVA CEMENTO, HORMIGÓN
HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 16,97
Costes indirectos.................. 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,99

0133 UAL.050      Ud. CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA LA RED DE
ALUMBRADO CONSTITUIDO POR CAPA DE ZAHORRA ARTI-
FICIAL DE 15 CM. DE SPESOR Y BASE DE HORMIGÓN TIPO
HM-20/P/40/I DE 15 CM. TOTALMENTE TERMINADA.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 81,15
Costes indirectos.................. 6,00% 4,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,02

0134 UAL.055      ud  CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 8-18 M DE ALTURA, IN-
CLUSO ARQUETA ADOSADA CON TAPA DE FUNDICIÓN,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO CORRUGADO DE PE Ø
110 MM SEGÚN N.E.C., PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRI-
MIENTO CON HORMIGÓN HM-25, SITUADA EN ZONA TERRI-
ZA O AJARDINADA, RETIRADA Y CANON DE RCD A VERTE-
DERO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 153,95
Costes indirectos.................. 6,00% 9,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 163,19

0135 UAL.060      Ud. ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA
DE DIMENSIONES INTERIORES DE 57X57 CM. EJECUTADA
CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE, INCLUSO ENFOS-
CADO INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 56,39
Costes indirectos.................. 6,00% 3,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,77
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0136 UAL.083  Ud. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CELULA FOTOE-
LÉCTRICA EN BÁCULO MÁS CERCANO AL CENTRO DE
MANDO DE ALUMBRADO. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA
Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN REAL DECRETO 842/2002.

Mano de obra................................................ 3,70
Resto de obra y  materiales ............................. 198,36

Suma la partida............................................. 202,06
Costes indirectos.................. 6,00% 12,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 214,18

0137 UAL.170  ud  ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN SUBTE-
RRÁNEA BAJO TUBO FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO
DE 3(1X50) + 1X25 MM2, CON AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV., IN-
CLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE RÍO, TUBOS,
PROTECCIÓN MECÁNICA POR PLACA Y CINTA SEÑALIZA-
CIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLUYENDO CONEXIONA-
DO.

Mano de obra................................................ 0,37
Resto de obra y  materiales ............................. 22,35

Suma la partida............................................. 22,72
Costes indirectos.................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,08

0138 UAL.201  Ud. LEGALIZACIÓN, PROYECTO Y TRAMITACIONES LEGALES

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 950,00
Costes indirectos.................. 6,00% 57,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.007,00

Alicante, Abril de 2018

El Ingeniero autor: 

Fdo.: Jesús Redondo González 
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PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. ACTUACIÓN TRAVESIA SAN CARLOS P.K. 692+000                      
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO

2873,89 5,000 14.369,450

14.369,45 0,51 7.328,42

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN.

Según medición aux iliar 1 3.000,240 3.000,240

3.000,24 1,98 5.940,48

330.0020     m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN,
SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Según medición aux iliar 1 887,060 887,060

887,06 1,09 966,90

320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA    

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Según mediciones aux iliares 1 12.851,290 12.851,290

12.851,29 2,35 30.200,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ............................................ 44.436,33
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SUBCAPÍTULO 1.2 FIRMES                                                          
330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Según med. aux . 1 7.660,910 7.660,910

7.660,91 6,67 51.098,27

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Según med. aux 1 3.671,490 3.671,490

3.671,49 18,19 66.784,40

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según med. aux . 0,00125 12.303,100 15,379

15,38 356,97 5.490,20

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Según med. aux . 0,0005 17.656,190 8,828

8,83 369,70 3.264,45

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med aux 1 1.870,900 1.870,900
-Betún -0,04 1.870,900 -74,836
-Polv o mineral -1 74,836 -74,836

1.721,23 26,47 45.560,96

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med. aux 1 3.338,610 3.338,610
-Betún -0,04 3.338,610 -133,544
-Polv o mineral -1,1 133,544 -146,898

3.058,17 26,44 80.858,01

542.0010     t   MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medición aux 1 1.315,520 1.315,520
-Betún -0,045 1.315,520 -59,198
-Polv o mineral -1,2 59,198 -71,038

1.185,28 26,50 31.409,92

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Según med. aux
AC22 BIN S (S-20) 1 133,540 133,540
AC32 BASE G (G-20) 1 74,840 74,840
AC16 SURF S (S-12) 1 59,200 59,200
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267,58 440,00 117.735,20

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

AC22 BIN S (S-20) 1,1 133,540 146,894
AC32 BASE G (G-20) 1 74,840 74,840
AC16 SURF S (S-12) 1,2 59,200 71,040

292,77 49,27 14.424,78

D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN MONTABLE 0.20x0.22x0.5 m         

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.22 X 0.50 M, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO.

Según plano planta 1 2.166,500 2.166,500

2.166,50 22,28 48.269,62

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Según plano planta 1 1.732,000 0,150 259,800

259,80 66,74 17.339,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 FIRMES ............................................................................................................. 482.234,86

SUBCAPÍTULO 1.3 DRENAJE                                                         
410.004      ud  ARQUETA DE 1,0X0,5                                              

ARQUETA DE HORMIGÓN SUMIDERO DE 1 X0.5 M PARA DRENAJE, CON UNA ALTU-
RA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, REJILLA Y SOLERA

2 2,000

2,00 785,10 1.570,20

413.006      ud  BOQUILLA DE HORMIGÓN EN MASA D= 400 mm                          

BOQUILLA DE HORMIGÓN PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONSTRUIDA.

2 2,000

2,00 321,15 642,30

D500.1       m   BORDILLO RECTO 12/15x25x50/100                                  

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE 0.15 X 0.25 X 0.50 M, TOTAL-
MENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTA-
DO CON MORTERO DE CEMENTO.

1 121,000 121,000

121,00 21,86 2.645,06

400.0010     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRAT

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

1 420,000 3,000 0,150 189,000

189,00 89,10 16.839,90

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

1 11,500 11,500
1 39,000 39,000
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50,50 53,58 2.705,79

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

1 50,500 0,700 1,000 35,350

35,35 6,63 234,37

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 29,000 29,000

29,00 3,26 94,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 DRENAJE........................................................................................................... 24.732,16

SUBCAPÍTULO 1.4 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                            
APARTADO 1.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA  15 cm             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 1 5.300,000 5.300,000

5.300,00 0,70 3.710,00

D700.3       m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE  TERMOPLÁSTICA 30 cm              

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

60 60,000

60,00 1,33 79,80

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según planos 1 337,950 337,950

337,95 4,10 1.385,60

TOTAL APARTADO 1.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ........................................................................... 5.175,40
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APARTADO 1.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal triangular 1 11,000 11,000

11,00 168,84 1.857,24

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal circular 1 25,000 25,000

25,00 162,54 4.063,50

D701.1       ud  PLACA COMPLEMENTARIA (S-800)                                    

PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL DE 85X17, NIVEL RA2,
I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

1 4,000 4,000

4,00 70,99 283,96

701.0270     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

cartel lateral
1 1 4,700 3,325 15,628
2 1 4,650 2,975 13,834
3 1 5,350 2,975 15,916
4 1 2,000 1,750 3,500

48,88 199,44 9.748,63

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Flechas
1 1 1,200 0,400 0,480
2 1 1,200 0,250 0,300
3 1 1,700 0,600 1,020
4 1 1,700 0,400 0,680

2,48 232,73 577,17

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Según planos 1 8,000 8,000

8,00 155,50 1.244,00

701.0190     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE C

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Según planos 1 1,000 1,000
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1,00 219,62 219,62

TOTAL APARTADO 1.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................................................................................. 17.994,12

APARTADO 1.4.3 BALIZAMIENTO                                                    
702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

1 100,000 100,000

100,00 5,16 516,00

702.0020     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS CARAS

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

1 90,000 90,000

90,00 6,22 559,80

TOTAL APARTADO 1.4.3 BALIZAMIENTO.................................................................................................... 1.075,80

APARTADO 1.4.4 DEFENSAS                                                        
704.0010     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INFE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Según planos 196 196,000

196,00 23,78 4.660,88

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

196 196,000

196,00 5,00 980,00

TOTAL APARTADO 1.4.4 DEFENSAS............................................................................................................ 5.640,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................... 29.886,20
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SUBCAPÍTULO 1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
UAL.006      Ud. LUMINARIA HERMÉTICA NEOS 3 VSAP 400 W                           

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA HERMÉTICA MARCA  SO-
CELEC, MOD. NEOS 3, GRADO DE ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON
REFLECTOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 400W Y  VIDRIO CURVADO
O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR
CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR DOS PIEZAS
ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSA-
FE FORMADO POR EL PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTADO Y ANODIZADO, CON
PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRICOS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJA-
CIÓN QUE PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO LÁMPARA.
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DE-
CRETO 842/2002.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 4 4,000

4,00 320,16 1.280,64

UAL.005      Ud. LUMINARIA HERMÉTICA ONYX 2 VSAP 250 W IP66                      

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA HERMÉTICA MARCA  SO-
CELEC, MOD. ONYX 2, GRADO DE ESTANQUEIDAD IP66 EN BLOQUE OPTICO, CON
REFLECTOR 1419 PARA LÁMPARA DE VSAP TUBULAR DE 250W Y  VIDRIO CURVADO
O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONSTITUIDA POR
CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, COMPUESTO POR DOS PIEZAS
ARTICULADAS ENTRE ELLAS MEDIANTE DOS BISAGRAS, BLOQUE ÓPTICO SEALSA-
FE FORMADO POR EL PROTECTOR DE VIDRIO LISO CURVO TEMPLADO SELLADO
CON SILICONA A REFLECTOR DE ALUMINIO, ABRILLANTADO Y ANODIZADO, CON
PLACA DE AUXILIARES ELÉCTRICOS DESMONTABLE Y PIEZA GIRATORIA DE FIJA-
CIÓN QUE PERMITE LA INSTALACIÓN LATERAL O VERTICAL, INCLUSO LÁMPARA.
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DE-
CRETO 842/2002.

Alumbrado glorieta
C.M.1 Circuito 1 6 6,000

6,00 273,55 1.641,30

UAL.010      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA 12 m.                                      

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 12 m.

6 6,000

6,00 316,27 1.897,62

UAL.011      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA  18 m CON CORONA.                          

COLUMNA 18M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON CORONA MÓVIL PARA
ALBERGAR PROYECTORES TIPO NEOS3.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 1 1,000

1,00 13.028,47 13.028,47

UAL.015      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x6 mm2 DE SECCIÓN                   

CABLE DE COBRE RV 0.6/1KV. 4X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 1 327,000 327,000

327,00 2,37 774,99

UAL.025      Ml. CABLE DE COBREv/a 1x16 mm2 DE SECCIÓN                           

CABLE DE COBRE VERDE-AMARILLO 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 1 327,000 327,000

327,00 2,57 840,39
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UAL.030      Ud. CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO 2 SALIDAS                          

CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2 SALIDAS, MONTADO SO-
BRE ARMARIO METÁLICO DE ACERO DE 3MM DE ESPESOR GALVANIZADO EN CA-
LIENTE Y CALIDAD AISI 304L IP55-IK10, CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y
MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTAC-
TORES, 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE
SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTE-
RRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO
CÉLULA FOTOELÉCTRICA, REGULADOR-ESTABILIZADOR DE FLUJO LUMINOSO Y RE-
LOJ CON INTERRUPTOR HORARIO. TOTALMENTE CONEXIONADO Y CABLEADO.

C.M.2 1 1,000

1,00 2.771,77 2.771,77

UAL.035      Ud. PLACA Cu TOMA TIERRA INSTALADA                                  

PLACA PARA TOMA DE TIERRA DE SEMÁFORO O ALUMBRADO, EN CHAPA DE CO-
BRE DE 500X500X2 MM., I/SUMINISTRO, MONTAJE, EXCAVACIÓN EN SU FONDO, RE-
LLENO COMPACTADO Y CONEXIONES.

C.M.2 1 1,000

1,00 38,75 38,75

UAL.060      Ud. ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA                

ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA DE DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 57X57 CM. EJECUTADA CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE, INCLUSO
ENFOSCADO INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

3 3,000

3,00 59,77 179,31

UAL.050      Ud. CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDO                                  

CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA LA RED DE ALUMBRADO CONSTITUI-
DO POR CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL DE 15 CM. DE SPESOR Y BASE DE HORMI-
GÓN TIPO HM-20/P/40/I DE 15 CM. TOTALMENTE TERMINADA.

C.M.2 1 1,000

1,00 86,02 86,02

UAL.055      ud  CIMENTACIÓN COLUMNA 8-18 m DE ALTURA                            

CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 8-18 M DE ALTURA, INCLUSO ARQUETA ADOSA-
DA CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO CORRUGADO DE
PE Ø 110 MM SEGÚN N.E.C., PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON HOR-
MIGÓN HM-25, SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, RETIRADA Y CANON DE
RCD A VERTEDERO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Alumbrado glorieta
C.M.2 Circuito 1 7 7,000

7,00 163,19 1.142,33

UAL.040      Ml. CANALIZACIÓNDE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACERAS          

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACE-
RAS FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE
ANCHO POR 0,71 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON
MATERIALES SOBRANTES, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO.

1 165,000 165,000

165,00 11,89 1.961,85
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UAL.045      Ml. CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA                   

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA FORMA-
DA POR 4 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO
POR 0,85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON HORMI-
GÓN POBRE O GRAVA CEMENTO, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN,
RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

1 45,000 45,000

45,00 17,99 809,55

UAL.083      Ud. CELULA FOTOELÉCTRICA                                            

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CELULA FOTOELÉCTRICA EN BÁCULO
MÁS CERCANO AL CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO. UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL RE-
GLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REAL DECRETO 842/2002.

1 1,000

1,00 214,18 214,18

UAL.170      ud  ACOMETIDA BAJA TENSIÓN                                          

ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO TUBO
FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO DE 3(1X50) + 1X25 MM2, CON AISLAMIENTO DE
0,6/1 KV., INCLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE RÍO, TUBOS, PROTECCIÓN
MECÁNICA POR PLACA Y CINTA SEÑALIZACIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLU-
YENDO CONEXIONADO.

1 110,000 110,000

110,00 24,08 2.648,80

UAL.201      Ud. LEGALIZACIÓN, PROYECTO Y TRAMITACIONES LEGALES                  

LEGALIZACIÓN, PROYECTO Y TRAMITACIONES LEGALES

1 1,000

1,00 1.007,00 1.007,00

EAL.001      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO HASTA 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN.

3 3,000

3,00 36,20 108,60

604.006      m   ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN                                     

ELIMINACIÓN DE CANALIZACIÓN.

1 65,000 65,000

65,00 15,16 985,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS......................................................................... 31.416,97
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SUBCAPÍTULO 1.6 DESVÍOS PROVISIONALES                                           
700.0110     m   MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm     

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POS-
TERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 4461 4.461,000

4.461,00 0,43 1.918,23

700.0131     m2  PINTURA REFLECTANTE AMARILLA EN SÍMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS   

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, ACRÍ-
LICA EN BASE AGUA APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE.

Según planos 111 111,000

111,00 10,22 1.134,42

701.095      m   BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE                     

BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, INCLUYE SU TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA OBRA.

Según planos 423 423,0000

423,00 14,63 6.188,49

D701.12      ud  PANEL DIRECCIONAL                                               

PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTAL-
MENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Según planos 6 6,000

6,00 81,41 488,46

D701.13      ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            

CONO DE BALIZAMIENTO

Según planos 100 100,000

100,00 1,59 159,00

701.0271     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO  

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMI-
GONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Según planos 53,4 53,400

53,40 199,44 10.650,10

701.0500     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO         

SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 2 2,000

2,00 219,62 439,24

701.0510     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO             

SEÑAL TRIANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2
Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 10 10,000

10,00 168,84 1.688,40
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701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 10 10,000

10,00 162,54 1.625,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................ 24.291,74

SUBCAPÍTULO 1.7 MEDIDAS CORRECTORAS                                             
1005.001     m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                        

APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

1204,18 1.204,180

1.204,18 2,07 2.492,65

1005.005     m2  ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES                

ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES

1976,28 1.976,280

1.976,28 0,57 1.126,48

804.008      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN RHAMNUS OLEOIDES DE 20 - 40 cm          

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE RHAMNUS OLEOIDES
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 95 95,000

95,00 1,86 176,70

804.007      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS DE 20 - 40 cm     

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE PISTACIA LENTISCUS
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 95 95,000

95,00 2,09 198,55

804.003      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DAPHNE GNIDIUM DE 20-40 cm           

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE DAPHNE GNIDIUM EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 250 250,000

250,00 2,33 582,50

804.005      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUM DE 20- 30 cm              

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ROSMARINUM OFFICI-
NALIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 460 460,000

460,00 2,06 947,60

804.004      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULEX PARVIFLORUS DE 20- 30 cm        

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ULEX PARVIFLORUS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA).

Según planos 50 50,000

50,00 1,72 86,00

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

804.006      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 10- 20 cm         

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE THYMUS VULGARIS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 10-20CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 315 315,000

315,00 1,76 554,40

804.011      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA DE 10 - 20 cm    

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE LAVANDULA LATIFOLIA
EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Según planos 315 315,000

315,00 1,86 585,90

804.012      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA LAVANDULIFOLIA de 20 -30 cm   

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE SALVIA LAVANDULIFO-
LIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 210 210,000

210,00 2,07 434,70

1005.004     m   JALONAMIENTO                                                    

JALONAMIENTO PERIMETRAL EN LA ZONA DE LAS OBRAS.

360 360,000

360,00 1,27 457,20

807.222      ud  PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 692+000                            

PVA FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 692+000

1 1,000

1,00 405,76 405,76

807.323      ud  PVA FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 692+000                             

PVA FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 692+000

1 1,000

1,00 337,95 337,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 MEDIDAS CORRECTORAS.............................................................................. 8.386,39
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SUBCAPÍTULO 1.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
APARTADO 1.8.1 CORREOS                                                         
SUBAPARTADO 1.8.1.1 COR.01                                                          

940.007      ud  POSTE DE MADERA DE  CORREOS                                     

POSTE DE MADERA DE CORREOS

Según planos 1 5,000 5,000

5,00 96,17 480,85

940.011      m   CABLE DE CORREOS EN POSTES                                      

CABLE DE CORREOS EN POSTES

Según planos 240 240,000

240,00 9,73 2.335,20

940.008      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA  CORREOS                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA CORREOS

Según planos 4 4,000

4,00 30,71 122,84

940.009      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS                  

DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS

Según planos 1 1,000

1,00 30,71 30,71

940.012      m   DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES                        

DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES

Según planos 110 110,000

110,00 7,02 772,20

TOTAL SUBAPARTADO 1.8.1.1 COR.01........................................................................................................ 3.741,80

TOTAL APARTADO 1.8.1 CORREOS ............................................................................................................. 3.741,80

APARTADO 1.8.2 TELEFÓNICA                                                      
SUBAPARTADO 1.8.2.1 TF.06                                                           

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

130 1,000 0,200 26,000

26,00 88,12 2.291,12

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

26 30,000 780,000

780,00 0,94 733,20

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

5 5,000

5,00 500,00 2.500,00
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680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

130 0,200 2,000 52,000
1 0,200 2,000 0,400

52,40 26,30 1.378,12

TOTAL SUBAPARTADO 1.8.2.1 TF.06........................................................................................................... 6.902,44
SUBAPARTADO 1.8.2.2 TF.07                                                           

807.002      Ud  POSTE DE MADERA DE TELÉFONO                                     

POSTE DE MADERA DE TELÉFONO

Según planos 2 2,000

2,00 96,17 192,34

904.003      m   CABLE DE PARES EN POSTES                                        

CABLE DE PARES EN POSTES

Según planos 90 90,000

90,00 9,73 875,70

904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

Según planos 2 2,000

2,00 30,71 61,42

904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES                             

DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

Según planos 95 95,000

95,00 7,02 666,90

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Según planos 5 5,000

5,00 500,00 2.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 1.8.2.2 TF.07........................................................................................................... 4.296,36
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SUBAPARTADO 1.8.2.3 TF.08                                                           
904.009      M   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 CONDUCTOS DE 110 MM              

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 CONDUCTOS DE 110 MM

Según planos 74 74,000

74,00 16,36 1.210,64

904.010      ud  POZO DE REGISTRO                                                

POZO DE REGISTRO

Según planos 1 1,000

1,00 343,14 343,14

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Según planos 5 5,000

5,00 500,00 2.500,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

37,00 6,63 245,31

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

7,40 3,26 24,12

TOTAL SUBAPARTADO 1.8.2.3 TF.08........................................................................................................... 4.323,21

TOTAL APARTADO 1.8.2 TELEFÓNICA......................................................................................................... 15.522,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.................................................. 19.263,81

TOTAL CAPÍTULO 01. ACTUACIÓN TRAVESIA SAN CARLOS P.K. 692+000......................................... 664.648,46

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02. ACTUACIÓN GLORIETA P.K. 697+500                                 
SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

301.0140     m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE         

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO

4072,25 5,000 20.361,250

20.361,25 0,51 10.384,24

320.0010     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                    

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN.

Según medición aux iliar 1 2.697,930 2.697,930

2.697,93 1,98 5.341,90

330.0020     m3  TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN,
SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Según medición aux iliar 1 6.510,140 6.510,140

6.510,14 1,09 7.096,05

320.0030     m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA    

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Según mediciones aux iliares 1 5.862,880 5.862,880

5.862,88 2,35 13.777,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ............................................ 36.599,96
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SUBCAPÍTULO 2.2 FIRMES                                                          
330.0050     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE BERMAS, EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO  EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Según med. aux . 1 6.989,040 6.989,040

6.989,04 6,67 46.616,90

510.0010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

Según med. aux 1 3.544,780 3.544,780

3.544,78 18,19 64.479,55

530.0020     t   EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN                     

EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según med. aux . 0,00125 12.684,490 15,856

15,86 356,97 5.661,54

531.0020     t   EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

Según med. aux . 0,0005 17.367,860 8,684

8,68 369,70 3.209,00

542.0100     t   MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med. aux 1 1.739,850 1.739,850
-Betún -0,04 1.739,850 -69,594
-Polv o mineral -1 69,594 -69,594

1.600,66 26,47 42.369,47

542.0050     t   MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según med. aux 1 3.146,750 3.146,750
-Betún -0,04 3.146,750 -125,870
-Polv o mineral -1,1 125,870 -138,457

2.882,42 26,44 76.211,18

542.0010     t   MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medición aux 1 1.278,190 1.278,190
-Betún -0,045 1.278,190 -57,519
-Polv o mineral -1,2 57,519 -69,023

1.151,65 26,50 30.518,73

211.0020     t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)                                

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Según med. aux
AC22 BIN S (S-20) 1 125,870 125,870
AC32 BASE G (G-20) 1 69,590 69,590
AC16 SURF S (S-12) 1 57,520 57,520

PRESUPUESTO  
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252,98 440,00 111.311,20

542.0110     t   POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

AC22 BIN S (S-20) 1,1 125,870 138,457
AC32 BASE G (G-20) 1 69,590 69,590
AC16 SURF S (S-12) 1,2 57,520 69,024

277,07 49,27 13.651,24

D570.1       m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN MONTABLE 0.20x0.22x0.5 m         

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.22 X 0.50 M, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUN-
TADO CON MORTERO DE CEMENTO.

Según plano planta 1 1.150,500 1.150,500

1.150,50 22,28 25.633,14

610.0020     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                                  

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Según plano 1 468,500 0,150 70,275

70,28 66,74 4.690,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 FIRMES ............................................................................................................. 424.352,44

SUBCAPÍTULO 2.3 DRENAJE                                                         
410.004      ud  ARQUETA DE 1,0X0,5                                              

ARQUETA DE HORMIGÓN SUMIDERO DE 1 X0.5 M PARA DRENAJE, CON UNA ALTU-
RA DE HASTA 2,5 M, TOTALMENTE CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, REJILLA Y SOLERA

2 2,000

2,00 785,10 1.570,20

413.006      ud  BOQUILLA DE HORMIGÓN EN MASA D= 400 mm                          

BOQUILLA DE HORMIGÓN PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN, IMPOSTA, ALETAS Y SOLERA...TOTALMENTE CONSTRUIDA.

1 1,000

1,00 321,15 321,15

D500.1       m   BORDILLO RECTO 12/15x25x50/100                                  

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO DE 0.15 X 0.25 X 0.50 M, TOTAL-
MENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTA-
DO CON MORTERO DE CEMENTO.

1 222,000 222,000

222,00 21,86 4.852,92

414.0030     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

1 18,000 18,000

18,00 53,58 964,44
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321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

1 31,200 31,200

31,20 6,63 206,86

332.0050     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 11,200 11,200

11,20 7,02 78,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 DRENAJE........................................................................................................... 7.994,19

SUBCAPÍTULO 2.4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
APARTADO 2.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0020     m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA  15 cm             

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMO-
PLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 1 3.060,000 3.060,000

3.060,00 0,70 2.142,00

700.0120     m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según planos 1 416,100 416,100

416,10 4,10 1.706,01

TOTAL APARTADO 2.4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ........................................................................... 3.848,01

APARTADO 2.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
701.0290     ud  BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA 20

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN AR-
MADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE CO-
LOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

1 1,000

1,00 7.059,39 7.059,39

701.0040     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal triangular 1 13,000 13,000

13,00 168,84 2.194,92

701.0080     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Señal circular 1 22,000 22,000
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22,00 162,54 3.575,88

D701.1       ud  PLACA COMPLEMENTARIA (S-800)                                    

PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA (S-800) BAJO SEÑAL DE 85X17, NIVEL RA2,
I/P.P. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA, CIMENTACION Y ANCLAJE, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

1 3,000 3,000

3,00 70,99 212,97

701.0230     m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Flechas
1 1 1,200 0,400 0,480
2 1 1,200 0,400 0,480
3 1 1,700 0,350 0,595
4 1 1,700 0,550 0,935

2,49 232,73 579,50

701.0270     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2                   

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1 1 5,200 3,500 18,200
2 1 1,850 1,200 2,220
3 1 3,000 3,150 9,450

29,87 199,44 5.957,27

701.0110     ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Según planos 1 1,000 1,000

1,00 155,50 155,50

701.0280     m2  PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE
3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Banderola 1 4,750 3,325 15,794

15,79 204,35 3.226,69

D701.4       ud  SOPORTE AIMPE PARA CARTELES                                     

SOPORTE AIMPE PARA CUATRO CARTELES, COLOCADA EN POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1 1,000

1,00 994,28 994,28

TOTAL APARTADO 2.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................................................................................. 23.956,40
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APARTADO 2.4.3 BALIZAMIENTO                                                    
702.0010     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

1 60,000 60,000

60,00 5,16 309,60

702.0020     ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS CARAS

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

1 90,000 90,000

90,00 6,22 559,80

703.0010     ud  BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2                            

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

1 12,000 12,000

12,00 42,72 512,64

TOTAL APARTADO 2.4.3 BALIZAMIENTO.................................................................................................... 1.382,04

APARTADO 2.4.4 DEFENSAS                                                        
704.0010     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INFE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Según plano 1 96,000 96,000

96,00 23,78 2.282,88

301.0130     m   LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA                        

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

1 40,000 40,000

40,00 5,00 200,00

704.0052     m   PRETIL, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W1                           

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0 m, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIO-
NES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Proteccion banderola
Anticipacion v ia serv icio 1 64,000 64,000
Anticipacion tronco 1 100,000 100,000
Prolongación tronco 1 100,000 100,000

264,00 318,00 83.952,00

TOTAL APARTADO 2.4.4 DEFENSAS............................................................................................................ 86.434,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .......................................... 115.621,33

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
UAL.007      Ud. LUMINARIA LED MOD.NEOS 2 EQUIPADA CON 80 LED 96 W               

LUMINARIA LED MOD.NEOS 2 EQUIPADA CON 80 LED 96 W

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 27 27,000

27,00 867,15 23.413,05

UAL.013      Ud. COLUMNA TRONCOCÓNICA 8 M..                                      

COLUMNA TRONCOCÓNICA 8 M.

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 27 27,000

27,00 300,73 8.119,71

UAL.020      Ml. CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x10 mm2 DE SECCIÓN                  

CABLE DE COBRE RV 0.6/1kv. 4x10 mm2 DE SECCIÓN

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 1 485,000 485,000

485,00 4,60 2.231,00

UAL.025      Ml. CABLE DE COBREv/a 1x16 mm2 DE SECCIÓN                           

CABLE DE COBRE VERDE-AMARILLO 1X16 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO.

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 1 485,000 485,000

485,00 2,57 1.246,45

UAL.060      Ud. ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA                

ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN Y/O CRUCE DE CALZADA DE DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 57X57 CM. EJECUTADA CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE, INCLUSO
ENFOSCADO INTERIOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

7 7,000

7,00 59,77 418,39

UAL.055      ud  CIMENTACIÓN COLUMNA 8-18 m DE ALTURA                            

CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 8-18 M DE ALTURA, INCLUSO ARQUETA ADOSA-
DA CON TAPA DE FUNDICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CODO CORRUGADO DE
PE Ø 110 MM SEGÚN N.E.C., PERNOS DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO CON HOR-
MIGÓN HM-25, SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, RETIRADA Y CANON DE
RCD A VERTEDERO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Alumbrado glorieta
Cuelgan de circuito ex istente 27 27,000

27,00 163,19 4.406,13

UAL.040      Ml. CANALIZACIÓNDE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACERAS          

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN ARCENES, MEDIANAS Y ACE-
RAS FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE
ANCHO POR 0,71 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON
MATERIALES SOBRANTES, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN, RETIRADA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO.

1 325,000 325,000

325,00 11,89 3.864,25



PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UAL.045      Ml. CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA                   

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE ALUMBRADO EN CRUCE DE CALZADA FORMA-
DA POR 4 TUBOS DE PEAD DE D=110 MM DE DIMENSIONES 0,40 CM. DE ANCHO
POR 0,85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON HORMI-
GÓN POBRE O GRAVA CEMENTO, HORMIGÓN HM-20, MALLA DE SEÑALIZACIÓN,
RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

1 115,000 115,000

115,00 17,99 2.068,85

EAL.001      ud  DESMONTAJE DE BÁCULO HASTA 14,5 m                               

DESMONTAJE DE BÁCULO METÁLICO, INCLUIDA LUMINARIA, HASTA 14.5 M DE AL-
TURA. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN.

10 10,000

10,00 36,20 362,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS......................................................................... 46.129,83

SUBCAPÍTULO 2.6 DESVÍOS PROVISIONALES                                           
700.0131     m2  PINTURA REFLECTANTE AMARILLA EN SÍMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS   

SIMBOLOS, FLECHAS O CEBREADOS, EN PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, ACRÍ-
LICA EN BASE AGUA APLICACIÓN MANUAL, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE.

Según planos 148 148,000

148,00 10,22 1.512,56

701.095      m   BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE                     

BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN REUTILIZABLE, INCLUYE SU TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA OBRA.

Según planos 610 610,0000

610,00 14,63 8.924,30

700.0110     m   MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm     

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POS-
TERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según planos 5568 5.568,000

5.568,00 0,43 2.394,24

D701.12      ud  PANEL DIRECCIONAL                                               

PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTAL-
MENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Según planos 6 6,000

6,00 81,41 488,46

D701.13      ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            

CONO DE BALIZAMIENTO

Según planos 120 120,000

120,00 1,59 190,80

701.0271     m2  PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2 Y FONDO AMARILLO  

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMI-
GONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Según planos 78 78,000

78,00 199,44 15.556,32

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

701.0500     ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO         

SEÑAL RECTANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2 Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 3 3,000

3,00 219,62 658,86

701.0510     ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y FONDO AMARILLO             

SEÑAL TRIANGULAR DE 90x135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2
Y FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 11 11,000

11,00 168,84 1.857,24

701.0081     ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 Y
FONDO AMARILLO, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos 12 12,000

12,00 162,54 1.950,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................ 33.533,26

SUBCAPÍTULO 2.7 MEDIDAS CORRECTORAS                                             
1005.001     m3  APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                        

APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

1634,8 1.634,800

1.634,80 2,07 3.384,04

1005.005     m2  ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES                

ESCARIFICADO CON MÁQUINA Y RETIRADA DE SOBRANTES

2170,41 2.170,410

2.170,41 0,57 1.237,13

804.008      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN RHAMNUS OLEOIDES DE 20 - 40 cm          

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE RHAMNUS OLEOIDES
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 145 145,000

145,00 1,86 269,70

804.007      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS DE 20 - 40 cm     

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE PISTACIA LENTISCUS
EN CONTENEDOR DE 3L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA)

Según planos 145 145,000

145,00 2,09 303,05

804.003      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DAPHNE GNIDIUM DE 20-40 cm           

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE DAPHNE GNIDIUM EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-40CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 256 256,000

256,00 2,33 596,48



PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

804.005      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUM DE 20- 30 cm              

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ROSMARINUM OFFICI-
NALIS EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 488 488,000

488,00 2,06 1.005,28

804.004      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULEX PARVIFLORUS DE 20- 30 cm        

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE ULEX PARVIFLORUS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA).

Según planos 48 48,000

48,00 1,72 82,56

804.006      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 10- 20 cm         

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE THYMUS VULGARIS EN
CONTENEDOR DE 1,5L Y 10-20CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA)

Según planos 360 360,000

360,00 1,76 633,60

804.011      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA DE 10 - 20 cm    

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE LAVANDULA LATIFOLIA
EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Según planos 360 360,000

360,00 1,86 669,60

804.012      ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA LAVANDULIFOLIA de 20 -30 cm   

UD. DE PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA, DE SALVIA LAVANDULIFO-
LIA EN CONTENEDOR DE 1,5L Y 20-30CM. DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA)

Según planos 230 230,000

230,00 2,07 476,10

1005.004     m   JALONAMIENTO                                                    

JALONAMIENTO PERIMETRAL EN LA ZONA DE LAS OBRAS.

580 580,000

580,00 1,27 736,60

807.227      ud  PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 697+500                         

PVA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ACT 697+500

1,00 437,99 437,99

807.228      ud  PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 697+500                          

PVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN ACT 697+500

1,00 328,49 328,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7 MEDIDAS CORRECTORAS.............................................................................. 10.160,62

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO 2.8.1 AQUALIA                                                         
SUBAPARTADO 2.8.1.1 AQ-01                                                           

424.004      m   TUBO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO                               

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE CAMA DE ARENA , INCLUIDO GEOTEX-
TIL Y MATERIAL DRENANTE Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

60 60,000

60,00 13,30 798,00

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

60 1,500 0,500 45,000

45,00 6,63 298,35

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

60 1,000 0,500 30,000

30,00 3,26 97,80

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

14 1,000 0,200 2,800

2,80 88,12 246,74

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2,8 30,000 84,000

84,00 0,94 78,96

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

14 2,000 0,200 5,600
1 2,000 0,200 0,400

6,00 26,30 157,80



PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 55,000 55,000

55,00 11,45 629,75

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.1.1 AQ-01.......................................................................................................... 3.307,40
SUBAPARTADO 2.8.1.2 AQ-02                                                           

424.004      m   TUBO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO                               

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM SOBRE CAMA DE ARENA , INCLUIDO GEOTEX-
TIL Y MATERIAL DRENANTE Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

1 155,000 155,000

155,00 13,30 2.061,50

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

155 1,000 1,500 232,500

232,50 6,63 1.541,48

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

155 0,500 1,000 77,500

77,50 3,26 252,65

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

24 1,500 0,200 7,200

7,20 88,12 634,46

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7,2 30,000 216,000

216,00 0,94 203,04

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24 2,000 0,200 9,600
1,5 2,000 0,200 0,600

10,20 26,30 268,26

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.1.2 AQ-02.......................................................................................................... 5.961,39
SUBAPARTADO 2.8.1.3 AQ-03                                                           

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

PVC 200 215 1,500 0,500 161,250
PVC 80 24 1,500 0,500 18,000

179,25 6,63 1.188,43

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

PVC 200 215 1,000 0,500 107,500
PVC 80 24 1,300 0,500 15,600

123,10 3,26 401,31

417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 215,000 215,000

215,00 15,31 3.291,65

417.0021     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm                                   

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 24,000 24,000

24,00 10,29 246,96

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 24,000 24,000
1 197,000 197,000

221,00 11,45 2.530,45



PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.1.3 AQ-03.......................................................................................................... 8.658,80
SUBAPARTADO 2.8.1.4 AQ-04                                                           

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

90 1,500 0,500 67,500

67,50 6,63 447,53

417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 90,000 90,000

90,00 15,31 1.377,90

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

90 1,000 0,500 45,000

45,00 3,26 146,70

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.1.4 AQ-04.......................................................................................................... 2.972,13
SUBAPARTADO 2.8.1.5 AQ-05                                                           

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

3 3,000

3,00 500,00 1.500,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

75 1,000 1,500 112,500

112,50 6,63 745,88

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

75 0,500 1,000 37,500

37,50 3,26 122,25

417.0041     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

75 75,000

75,00 15,31 1.148,25

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 15,000 15,000
1 50,000 50,000

65,00 11,45 744,25

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

Losa 1 24 1,500 0,200 7,200
Losa 2 22 1,500 0,200 6,600

13,80 88,12 1.216,06

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13,8 30,000 414,000

414,00 0,94 389,16

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa 1 24 2,000 0,200 9,600
1,5 2,000 0,200 0,600

Losa 2 22 2,000 0,200 8,800
1,5 2,000 0,200 0,600

19,60 26,30 515,48

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.1.5 AQ-05.......................................................................................................... 6.381,33

TOTAL APARTADO 2.8.1 AQUALIA................................................................................................................ 27.281,05



PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.8.2 TELEFÓNICA                                                      
SUBAPARTADO 2.8.2.1 TF-16                                                           

904.007      m   CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.             

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.

212 212,000

212,00 20,17 4.276,04

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

50 1,000 0,200 10,000

10,00 88,12 881,20

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

10 30,000 300,000

300,00 0,94 282,00

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

50 2,000 0,200 20,000
1 2,000 0,200 0,400

20,40 26,30 536,52

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.2.1 TF-16........................................................................................................... 6.975,76
SUBAPARTADO 2.8.2.2 TF-17                                                           

904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

2 2,000

2,00 30,71 61,42

904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES                             

DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

217,42 217,420

217,42 7,02 1.526,29

904.007      m   CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.             

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA CON 6 CONDUCTOS DE 110 mm.

210 210,000

210,00 20,17 4.235,70

904.006      ud  PASO AÉREA - SUBTERRÁNEA. ARQUETA DE HORMIGÓN                   

PASO AÉREA - SUBTERRÁNEA. ARQUETA DE HORMIGÓN

2 2,000

2,00 347,14 694,28

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

904.008      m   CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA                                       

CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA

190 190,000

190,00 12,38 2.352,20

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

1 37,000 1,000 0,200 7,400

7,40 88,12 652,09

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7,4 30,000 222,000

222,00 0,94 208,68

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1 37,000 2,000 0,200 14,800
1 1,000 2,000 0,200 0,400

15,20 26,30 399,76

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.2.2 TF-17........................................................................................................... 11.130,42
SUBAPARTADO 2.8.2.3 TF-18                                                           

904.004      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO                             

DESMONTAJE POSTE DE MADERA TELÉFONO

3 3,000

3,00 30,71 92,13

904.003      m   CABLE DE PARES EN POSTES                                        

CABLE DE PARES EN POSTES

85 85,000

85,00 9,73 827,05

904.005      m   DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES                             

DESMONTAJE CABLE DE PARES EN POSTES

90 90,000

90,00 7,02 631,80

807.002      Ud  POSTE DE MADERA DE TELÉFONO                                     

POSTE DE MADERA DE TELÉFONO

3 3,000

3,00 96,17 288,51



PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

2 2,000

2,00 500,00 1.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.2.3 TF-18........................................................................................................... 2.839,49

TOTAL APARTADO 2.8.2 TELEFÓNICA......................................................................................................... 20.945,67

APARTADO 2.8.3 CORREOS                                                         
SUBAPARTADO 5.8.3.1 COR.06                                                          

940.009      ud  DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS                  

DESMONTAJE POSTE DE MADERA CON CRUCETA CORREOS

Según planos 2 2,000

2,00 30,71 61,42

940.000      ud  ARQUETA DE CORREOS                                              

ARQUETA DE CORREOS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE HASTA
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS/MATERIAL SOBRAN-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
DE CANALIZACIÓN CON RED EXISTENTE, INCLUSO TAPA Y ELEMENTOS AUXILIA-
RES NECESARIOS

6 6,000

6,00 500,00 3.000,00

940.001      m   CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE CORREOS                             

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE CORREOS CON TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA Y POSTERIOR RELLENO CON LOS MATERIALES EXIGIDOS POR EL TITU-
LAR DEL SERVICIO, CINTA AVISADORA DE PRESENCIA DE CABLE, TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO.

1 250,000 250,000

250,00 38,31 9.577,50

940.010      ud  DESMONTAJE POSTE METÁLICO CORREOS                               

DESMONTAJE POSTE METÁLICO CORREOS

1 1,000

1,00 37,55 37,55

940.012      m   DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES                        

DESMONTAJE DE CABLE DE CORREOS EN POSTES

140 140,000

140,00 7,02 982,80

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 83,000 83,000

83,00 11,45 950,35

TOTAL SUBAPARTADO 5.8.3.1 COR.06........................................................................................................ 14.609,62

TOTAL APARTADO 2.8.3 CORREOS ............................................................................................................. 14.609,62

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.8.4 SANEAMIENTO                                                     
SUBAPARTADO 2.8.4.1 SAN-01                                                          

904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

5 5,000

5,00 500,00 2.500,00

321.0010     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO,INCLUSO ROCA, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUE-
LLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO

250 1,500 0,500 187,500

187,50 6,63 1.243,13

332.0040     m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

250 1,000 0,500 125,000

125,00 3,26 407,50

610.0030     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS.

27 1,000 0,200 5,400
25 1,000 0,200 5,000

10,40 88,12 916,45

417.0040     m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm                                  

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

35 35,000
50 50,000

85,00 17,11 1.454,35

914.015      m   DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE                              

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO, TRANS-
PORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO

1 360,000 360,000

360,00 11,45 4.122,00

600.0010     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S                              

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

10,4 30,000 312,000

312,00 0,94 293,28
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414.0080     m   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135            

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y CO-
LOCACIÓN.

145 145,000
20 20,000

165,00 78,03 12.874,95

680.0010     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Losa 1 27 2,000 0,200 10,800
1 2,000 0,200 0,400

Losa 2 25 2,000 0,200 10,000
1 2,000 0,200 0,400

21,60 26,30 568,08

TOTAL SUBAPARTADO 2.8.4.1 SAN-01........................................................................................................ 24.379,74

TOTAL APARTADO 2.8.4 SANEAMIENTO..................................................................................................... 24.379,74

APARTADO 2.8.5 RIEGO                                                           
904.014      ud  ARQUETA PARA CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                         

ARQUETA DE HA PARA CONEXIÓN DE RED DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO CON
RED EXISTENTE, DE DIMENSIONES HASTA 1,0x1,0 m Y HASTA 3,50 m DE PROFUNDI-
DAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO, REJILLA/TAPA DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE
TRÁFICO PESADO EN CASO DE SER NECESARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y DE
CONEXIÓN NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADA.

6 6,000

6,00 500,00 3.000,00

RI001        m   TUBERÍA PE 80 DIÁMETRO 32 mm                                    

TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10 atm) Y CON UN DIÁME-
TRO EXTERIOR DE 32 mm, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O
RED EXISTENTE.

1 275,000 275,000

275,00 2,39 657,25

RI002        m   TUBERÍA PE 80 DIÁMETRO 50 mm                                    

TUBERÍA POLIETILENO 80 PARA RESISTIR HASTA 1 MPa (10 atm) Y CON UN DIÁME-
TRO EXTERIOR DE 50 mm, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN A ARQUETAS O
RED EXISTENTE.

1 250,000 250,000

250,00 3,31 827,50

RI003        m   DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO                                  

DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO EXISTENTE DE CUALQUIER DIÁMETRO,
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO

1 232,000 232,000
1 190,000 190,000

422,00 0,61 257,42

TOTAL APARTADO 2.8.5 RIEGO.................................................................................................................... 4.742,17

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.8.6 RED ELÉCTRICA                                                   
2.8.6.1      PA  REPOSICIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA BT                      

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SERVI-
CIO DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED
EXISTENTE,  EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y REPOSICIÓN
DE NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED
EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL SO-
BRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS.

1 1,000

1,00 31.800,00 31.800,00

2.8.6.2      PA  REPOSICIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA MT                      

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL SERVI-
CIO DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN,  INCLUYENDO DESMONTAJE DE RED
EXISTENTE, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE Y REPOSICIÓN DE
NUEVA RED Y CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA A LA RED
EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO/GESTOR AUTORIZADO DE MATERIAL SO-
BRANTE Y CANON DE VERTIDO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE SEAN
NECESARIOS.

1 1,000

1,00 63.600,00 63.600,00

TOTAL APARTADO 2.8.6 RED ELÉCTRICA.................................................................................................. 95.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS......................................................................... 187.358,25

TOTAL CAPÍTULO 02. ACTUACIÓN GLORIETA P.K. 697+500................................................................. 861.749,88
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CAPÍTULO 03. SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SS2001       Ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m                           

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y  cable horizontal con bande-
rolas, incluso montaje y  desmontaje

2 2

2,00 333,90 667,80

SS2002       ml  Valla de limitación y protección (malla tipo stopper)           

Valla de limitación y  protección de la zona de actuación, a base de malla plástica tipo stopper de 1 m
sobre soportes metálicos fijos al terreno cada 2 m, incluida la colocación y  el desmontaje

875 875

875,00 7,74 6.772,50

SS2003       Ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m de long. y 1,1 m de alt.       

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, y  1,1 m de altura, para acotamiento de espacios y
contención de peatones, incluso montaje y  desmontaje

40 40

40,00 15,98 639,20

SS2005       Ml  Cordón de balizamiento                                          

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soportes metálicos, incluida colocación y  desmontaje

200 200

200,00 0,66 132,00

SS2007       Ud  Suministro de instalación y desmontaje de ID 30 mA              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferncial de 30 mA

4 4,000

4,00 122,38 489,52

SS2008       Ud  Suministro e instalación de transformador                       

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 v  de entrada y  24 v de salida para
una potencia de 1000 w

4 4,000

4,00 122,38 489,52

SS2009       Ud  Suministro de instalación y desmontaje de cuadro eléctrico      

Suministro de instalación y  desmontaje de cuadro eléctrico

4 4,000

4,00 158,80 635,20

SS2010       Ud  Instalación de toma de tierra en cuadros eléctricos, máquinas   

Instalación de toma de tierra en cuadro eléctricos.

4 4,000

4,00 59,10 236,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................. 10.062,14

PRESUPUESTO  
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5                      
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SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SS7015       Mes Alquiler de caseta para aseos, incluso conexión de instalaciones

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para aseos (incluyendo distribución in-
terior, instalaciones y  aparatos sanitarios), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  des-
montaje.

6 6,000

6,00 169,60 1.017,60

SS7016       Mes Alquiler de caseta para vestuarios                              

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribu-
ción interior e instalaciones), conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje.

6 6,000

6,00 174,90 1.049,40

SS7017       Mes Alquiler de caseta para comedor                                 

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución
interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos), conexión de instalaciones, transportes, colocación
y desmontaje.

6 6,000

6,00 153,70 922,20

SS7018       Mes Alquiler de caseta para botiquín                                

Alquiler caseta prefabricada modulada de 30 m2 de superficie para botiquín (incluyendo distribución
interior, instalaciones y  aparatos sanitarios), conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje.

6 6,000

6,00 159,00 954,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.......................................... 3.943,20

SUBCAPÍTULO 03.03 VARIOS                                                          
SS6001       Ud  Botiquín instalado                                              

Botiquín instalado.

3 3,000

3,00 180,09 540,27

SS6002       Ud  Reposición de material del botiquín                             

Reposición de material del botiquín

3 3,000

3,00 99,99 299,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 VARIOS.......................................................................................................... 840,24

TOTAL CAPÍTULO 03. SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 14.845,58
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CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

950.0010     t   CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA                              

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RE-
SIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESI-
DUOS DE LA OBRA.

Env ases 2,07 2,070
Hormigón 3,93 3,930
Madera 0,05 0,050
MBituminosas 25,48 25,480
Hierros y  aceros 0,0005 0,001
Plastico 0,06 0,060

31,59 5,61 177,22

950.0020     t   GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS                                       

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-
LIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIA-
LES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Env ases 1,65 1,650
Madera 0,05 0,050
Hierro y  acero 0,0005 0,001
Plástico 0,06 0,060

1,76 10,96 19,29

950.0050     t   GESTIÓN DE RP                                                   

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de pro-
tección colectivas.

Medición aux . residuos 1 0,410 0,410
Actuación p.k. 697+000
Aqualia-02 (tuberia FC) 0,0012 150,000 0,180
Aqualia-04 (tuberia FC) 0,0019 100,000 0,190

0,78 327,70 255,61

950.0030     t   GESTIÓN DE RNP PÉTREOS                                          

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PE-
LIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTI-
TUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZ-
CLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CON-
SIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PE-
SO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Hormigón 3,93 3,930
Mbituminosas 25,48 25,480

29,41 7,78 228,81

TOTAL CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 680,93
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CAPÍTULO 05. VARIOS                                                          

PAV01        pa  PA.DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,00 9.540,00 9.540,00

TOTAL CAPÍTULO 05. VARIOS................................................................................................................... 9.540,00

TOTAL ........................................................................................................................................................... 1.551.464,85



ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA N−340 P.K. 691,8− P.K. 697,5 Clave: 33−A−4610 

4.3.2.  -  RESUMEN DEL PRESUPUESTO





RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACTUACIONES N-340, P.K. 691,8 - P.K. 697,5  
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01. ACTUACIÓN TRAVESIA SAN CARLOS P.K. 692+000........................................................................................ 664.648,46 42,84
-1.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.......................................................... 44.436,33
-1.2 -FIRMES................................................................................................................. 482.234,86
-1.3 -DRENAJE.............................................................................................................. 24.732,16
-1.4 -SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................... 29.886,20
-1.5 -OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................................. 31.416,97
-1.6 -DESVÍOS PROVISIONALES...................................................................................... 24.291,74
-1.7 -MEDIDAS CORRECTORAS...................................................................................... 8.386,39
-1.8 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 19.263,81

02. ACTUACIÓN GLORIETA P.K. 697+500............................................................................................................ 861.749,88 55,54
-2.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.......................................................... 36.599,96
-2.2 -FIRMES................................................................................................................. 424.352,44
-2.3 -DRENAJE.............................................................................................................. 7.994,19
-2.4 -SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......................................................... 115.621,33
-2.5 -OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................................. 46.129,83
-2.6 -DESVÍOS PROVISIONALES...................................................................................... 33.533,26
-2.7 -MEDIDAS CORRECTORAS...................................................................................... 10.160,62
-2.8 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS................................................................................... 187.358,25

03. SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 14.845,58 0,96
-03.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 10.062,14
-03.02 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................. 3.943,20
-03.03 -VARIOS................................................................................................................. 840,24

04. GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 680,93 0,04
05. VARIOS....................................................................................................................................................... 9.540,00 0,61

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.551.464,85
13,00% Gastos generales.......................... 201.690,43
6,00% Beneficio industrial ........................ 93.087,89

SUMA DE G.G. y  B.I. 294.778,32

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA 1.846.243,17

21,00% I.V.A....................................................................... 387.711,07

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 2.233.954,242.233.954,24

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

El Ingeniero Autor

Fdo.: Jesús Redondo Gonzalez

VºBº: Ingeniero Jefe de la Demarcación: VºBº: Jefe del Área de Conservación y
         Explotación de Alicante

Fdo.: Ismael Ferrer Domingo Fdo.: Emilio Peiró Miret

Alicante, Abril de 2018


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Sin título
	Med. aux.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Página en blanco



