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18. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.

En cumplimiento del Articulo 89, Procedencia y limites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la revision de precios, se
propone la férmula que se indica a continuacién aun teniendo en cuenta que no se prevé la
aplicacién de la misma por ser la duracion de las obras inferior a un ano.

Se propone la siguiente férmula para la revision de precios, segun el Real Decreto 1359/2011, de 7
de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales
de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion
de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas: Férmula 141. Construccion
de carreteras con firmes de mezclas bituminosas.

FORMULA 141. Construccion de carreteras con firmes de mezclas bituminosas.
Ki = 0,01A; /Ag + 0,05B; /By + 0,09C; /Cy + 0,11E; /Eg + 0,01M; /My + 0,010, /Oq +
0,02P; /Pg + 0,01Q; /Qq + 0,12R /Rq + 0,17S; /Sy + 0,01U, /Uy + 0,39

Ademas, se debe tener presente en ultima instancia que la Resolucion de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento sobre la improcedencia de la
revision de precios en los contratos de obra y servicios en el ambito de esa Secretaria de Estado (22
de abril de 2013) establece que no resulta necesaria la aplicacion de las formulas de revision de
precios en este proyecto, aunque de todas maneras se propone la anteriormente citada.

19. PLAN DE OBRA.

En el “Anejo 10: Plan de obra” se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del
desarrollo secuencial de las actividades de la obra, en cumplimiento del Texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector publico (REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre), en
su “Articulo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion”.

La duracion total estimada para el desarrollo de las obras es de dos (2) meses.

20. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.

Aplicando las mediciones obtenidas a los precios del Anejo de Justificacion de precios, se ha
obtenido, por capitulos, la valoracion de las obras.

Capitulo Descripcion Importe total | Porcentaje (%)
1 Movimiento de tierras y demoliciones 11.998,74 511%
2 Drenaje 4.030,41 1,72%
3 Firmes 46.786,42 19,91%
4 Sefializacion, balizamiento y defensas 78.209,42 33,28%
5 Reposicién de servicios 72.307,56 30,77%
6 Obras complementarias. Alumbrado publico 14.781,62 6,29%
7 Soluciones al trafico durante las obras 5.664,82 2,41%
8 Gestién de residuos 143,86 0,06%
9 Varios 1.060,00 0,45%

TOTAL EJECUCION MATERIAL 234.982,85 100,00%

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucién Material a la cantidad de DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS (234.982,85 €).

TOTAL EJECUCION MATERIAL 234.982,85 €
Gastos generales (13%) 30.547,77 €
Beneficio Industrial (6%) 14.098,97 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 279.629,59 €

IVA (21%) 58.722,21 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 338.351,80 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacién, incluido I.V.A., a la cantidad de
TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y OCHENTA
CENTIMOS (338.351,80 €).

Obtenido el Presupuesto Base de Licitacion, el Presupuesto de inversion es la suma de él
mas el valor de las expropiaciones y del 1,5% del presupuesto de ejecucion material de las obras,
dedicada a financiar trabajos de conservacion o enriquecimiento del Patrimonio Artistico Espaniol (el
presente proyecto al tener un presupuesto total inferior a 601.012,104 € esta exento del mismo,
segun lo dispuesto en el Art. 58 del R.D. 111/1986 de 10 de enero).

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 338.351,80 €
Expropiaciones 282.056,24 €
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 620.408,04 €

Asciende el presente Presupuesto para el Conocimiento de la Administracion a la cantidad
de SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS Y CUATRO CENTIMOS
(620.408,04 €).
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21. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el articulo 4 del R. D. 1627/1997 de 24 de octubre, es obligatoria la elaboracion de
un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra en que se dé alguno de los supuestos
siguientes:
- El presupuesto base de licitacién es igual o superior a 450.760 €.
- La duracién estimada de la obra es superior a 30 dias laborables, empleandose
simultdneamente en algun momento mas de 20 trabajadores.
- El volumen de la mano de obra estimada, entendida como la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.
- Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Dado que no se cumplen los supuestos anteriores, en el anejo N° 17 del presente Proyecto se incluye
un Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de octubre y articulo
123, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

22. CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

El presente proyecto cumple los requisitos para el contrato de obras que exige el Capitulo Il, Seccion
18, subseccién 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente proyecto cumple el articulo 125 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas aprobado por el Decreto 1098/2001, ya que se refiere a una obra
completa que puede ser entregada al uso publico.

El presente proyecto se ajusta a lo dispuesto en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre (BOE
del 23), por la que se aprueba la Instruccion sobre las medidas especificas para la mejora de la
eficiencia en la ejecucidon de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras vy
aeropuertos del Ministerio de Fomento, incluyendo en el anejo correspondiente el analisis y
justificacion de su cumplimiento.

23. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Los documentos que integran el presente proyecto son:

DOCUMENTO NUMERO 1: MEMORIA

ANEJOS:
Anejo 1: Antecedentes administrativos.
Anejo 2: Acciones sismicas.
Anejo 3: Planeamiento.
Anejo 4: Trazado.
Anejo 5: Firmes.
Anejo 6: Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucién de las obras.
Anejo 7: Sefializacién, balizamiento y defensas.
Anejo 8: Obras complementarias.
Anejo 9: Expropiaciones e indemnizaciones.
Anejo 10: Plan de obra.
Anejo 11: Clasificacion del contratista.
Anejo 12: Justificacion de precios.
Anejo 13: Presupuesto de inversion.
Anejo 14: Formula de revision de precios.
Anejo 15: Valoracion de ensayos.
Anejo 16: Gestion de residuos.
Anejo 17: Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Anejo 18: Certificado del cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010.

Anejo 19: Reposicion de servicios.

DOCUMENTO NUMERO 2: PLANOS
DOCUMENTO NUMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
DOCUMENTO NUMERO 4: PRESUPUESTO

1. Mediciones.
2. Cuadros de precios.

3. Presupuestos.
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