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1. INTRODUCCION

El contratista debe realizar los ensayos relativos al control de la ejecucion de la obra a partir de las
mediciones de las unidades de obra del proyecto, siguiendo las especificaciones al respecto del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, del PG-3 y de las
“Recomendaciones para el control de Calidad en obras de carreteras” (1978), obteniendo asi las
frecuencias consideradas para los diversos ensayos.

De esta forma, todos los ensayos correspondientes al programa de control de calidad
corren a cargo integramente por parte del contratista independientemente del importe.

Cabe destacar que los ensayos de ‘“contraste” que llevara a cabo la Direcciéon de Obra
correran a cuenta del Contratista en el caso que su importe no supere el 1% del Presupuesto
de Ejecucion Material.
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