Construccion de carril de incorporacién a la N-332 en el p.k. 152+100.

‘Sé’:'si:“.%i :IENI:ngEEerl?ro Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125.

ANEJO 3: PLANEAMIENTO URBANISTICO.




DE ESPANA DE FOMENTO

f}‘% GOBIERNO MINISTERIO Construccion de carril de incorporacién a la N-332 en el p.k. 152+100.

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125

Anejo 3: Planeamiento urbanistico Pagina 2 de 6



%%E% GOBIERNO  MINISTERIO Construccion de carril de incorporacion a la N-332 en el p.k. 152+100.

DE ESPANA DE FOMENTO
Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125

iINDICE

1. INTRODUGCCION ......ooeveeucececectresseesssssessssasssssssssssssssssssasssssssssssssassssssssssssssnsasassssssssssnsasans 5
2. PLANEAMIENTO MUNICIPAL........ceueteuereecaeseesssseessssesssesssssssssssssssssssssssssesssssssnsseses 5
3. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL ESCENARIO ACTUAL ......cooveeeurreerreesssssassssessssnens 5
4. AFECCIONES URBANISTICAS.......cccoeeuererrteeecscsssssssssessssssssssssssssnssssssssssssssasssasssssssnens 6

Anejo 3: Planeamiento urbanistico Pagina 3 de 6



DE ESPANA DE FOMENTO

f}‘% GOBIERNO MINISTERIO Construccion de carril de incorporacién a la N-332 en el p.k. 152+100.

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125

Anejo 3: Planeamiento urbanistico Pagina 4 de 6



#%] GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE FOMENTO

Construccion de carril de incorporacién a la N-332 en el p.k. 152+100.

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125

1. INTRODUCCION

En el presente anejo se realiza por un lado la descripcion de la normativa vigente en materia de
planeamiento urbanistico existente en el ambito de actuacion, debido a que constituye uno de los
condicionantes en la definicion de las obras que se proyectan.

El objetivo principal de esta actuacion es la reposicion de la incorporacion a la N-332 desde la calle
Cami Lluis de Carles mediante un carril de cambio de velocidad, clausurado por la realizacion de la
obra de clave 39-A-50005 que se explica en puntos posteriores, quedando repuesta la conectividad
de la red de ambito local en las mismas condiciones que con anterioridad a la ejecucién de la obra
citada.

2. PLANEAMIENTO MUNICIPAL

La traza de la obra proyectada discurre, unicamente, por el término municipal de Benidorm (Alicante).

El planeamiento vigente en el municipio esta determinado por el "Plan General de Ordenacién de
Benidorm", aprobado por el Conseller de Obras Publicas, Transportes y Urbanismo en diciembre de
1.990 (D.0.G.V. n°® 279), y que ha sido recientemente modificado en uno de sus articulos, segun se
publico en el Boletin Oficial de la provincia el a fecha de 25 de Noviembre de 2016.

3. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL ESCENARIO ACTUAL

El ambito de estudio se localiza en la interseccion del p.k. 152+100 de la carretera N-332, que
conectaba el camino municipal “Cami Lluis de Carles” con la carretera N-332 en sentido Valencia.

Esta interseccion esta situada en el tramo situado entre el final de la variante de Benidorm (enlace
Playa Levante p.k. 152) y I'Alfas del Pi de la N-332 y se trata de una carretera con calzada unica
sin control de accesos que discurre en un entorno interurbano con una IMD de 21.833 vehiculos.

Las caracteristicas geométricas y funcionales de la carretera en este tramo se modificaron el afio
2015, con la construccién de una glorieta, promovida por parte del ayuntamiento de L’Alfas del Pi,
situada en el p.k. 152+660 (a 500 m de dicha interseccion) para dar acceso a dicha poblacion y la
duplicacion de la calzada segun el siguiente croquis:
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Antes de la ejecucion de la obra de clave 39-A-50005 “Prolongacién del carril de incorporacion a la
N-332 en sentido ascendente desde el enlace Benidorm Playa Levante, situado a la altura del p.k.
152+000 de la CN-332. Variante de Benidorm”, el citado camino disponia de un acceso directo, solo
de salida, a la carretera N-332. Dicha actuacion ha sido ejecutada en mayo de 2016, y desde esa
fecha el citado acceso fue clausurado.

El Ayuntamiento de Benidorm manifesté en el tramite de informacion publica del proyecto 39-A-
50005 que la clausura de este acceso directo podria ocasionar un incremento de la demanda de la
red viaria municipal para la que, dadas sus precarias caracteristicas, no esta preparada.

La situacion después de la ejecucion de la obra de clave 39-A-50005 es la siguiente:
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El objeto de esta propuesta es la construccion de un carril de aceleracion a la altura del PK 152+100
que conecte el Cami Lluis de Carles con la carretera N-332 en sentido Valencia, de forma que quede
repuesta la conectividad de la red de ambito local en las mismas condiciones que con anterioridad a
la ejecucion de la obra citada.

4. AFECCIONES URBANISTICAS

En lineas generales, las obras proyectadas estan enfocadas a la reposicion de la conectividad de la
red de ambito local con la estatal en el término municipal de Benidorm por los motivos anteriormente
expuestos mediante la construccion de un carril de incorporacion a la N-332 desde dicha red.

La afeccion derivada de la construccion del carril de cambio de velocidad sobre la calificacion de los
suelos en la que el Plan General divide el territorio queda limitada a la afeccion sobre suelo urbano,
ocupando el Area de Planeamiento remitido numero 3 (clave APR-3), en parte de su poligono 5,
por lo que no supone ninquna afeccion al planeamiento.
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