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Construccion de carril de incorporacion a la N-332 en el p.k. 152+100.

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125

1. INTRODUCCION

El plazo de ejecucién de las obras es de dos (2) meses, tal y como se indica en el Plan de Obras,
por lo que no seria de aplicacion la formula de revisidn de precios, no obstante, el objeto de este

anejo es proponer la formula de revision de precios que mas se ajusta a las obras realizadas,
segun el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobada segun Real Decreto
Legislativo 3/2011.

2. FORMULA PROPUESTA

En cumplimiento del Articulo 89, Procedencia y limites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
en el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la revision de precios, se
propone la férmula que se indica a continuacion aun teniendo en cuenta que no_se prevé la
aplicacion de la misma por ser la duracion de las obras inferior a un aio.

Se propone la siguiente formula para la revision de precios, segun el Real Decreto 1359/2011, de 7
de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales
de revi-sidon de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas: Férmula 141. Construccién de
carreteras con firmes de mezclas bituminosas.

FORMULA 141. Construccion de carreteras con firmes de mezclas bituminosas.
Ki = 0,01A; /Ag + 0,05B; /By + 0,09C; /Cq + 0,11E; /Ey + 0,01M; /Mgy + 0,010; /Oy +
0,02P; /Pg + 0,01Q; /Qqg + 0,12R; /Rg + 0,17S; /Sy + 0,01U; /Uy + 0,39

Ademas, se debe tener presente en ultima instancia que la Resolucion de la
Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento
sobre la improcedencia de la revision de precios en los contratos de obra y servicios en el
ambito de esa Secretaria de Estado (22 de abril de 2013) establece que no resulta necesaria

la aplicacion de las férmulas de revision de precios en este proyecto, aunque de todas

maneras se propone la anteriormente citada.
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