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1. INTRODUCCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras es de dos (2) meses, tal y como se indica en el Plan de Obras, 
por lo que no sería de aplicación la fórmula de revisión de precios, no obstante, el objeto de este 
anejo es proponer la fórmula de revisión de precios que más se ajusta a las obras realizadas, 
según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada según Real Decreto 
Legislativo 3/2011. 

2. FÓRMULA PROPUESTA 

En cumplimiento del Artículo 89, Procedencia y límites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la revisión de precios, se 
propone la fórmula que se indica a continuación aun teniendo en cuenta que no se prevé la 
aplicación de la misma por ser la duración de las obras inferior a un año. 

 

Se propone la siguiente fórmula para la revisión de precios, según el Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revi-sión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: Fórmula 141. Construcción de 
carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

 

Además, se debe tener presente en última instancia que la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento 
sobre la improcedencia de la revisión de precios en los contratos de obra y servicios en el 
ámbito de esa Secretaría de Estado (22 de abril de 2013) establece que no resulta necesaria 
la aplicación de las fórmulas de revisión de precios en este proyecto, aunque de todas 
maneras se propone la anteriormente citada. 


