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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, establece en su artículo 65 que para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 
350.000€ será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

 

La Clasificación que se debería acreditar por el contratista que licite para la adjudicación de las 
obras, aun no siendo necesario por no superar los 350.000 € de importe, se ha determinado 
en base a los grupos subgrupos y categorías establecidos en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 

Para determinar los grupos generales dentro de los cuales ha de estar clasificado el contratista, se 
recurre al tipo de obra que se proyecta. Estos grupos generales son los siguientes: 

A) Movimiento de tierras y perforaciones 

B) Puentes, Viaductos y grandes estructuras 

C) Edificaciones 

D) Ferrocarriles 

E) Hidráulicas 

F) Marítimas 

G) Viales y pistas 

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

I) Instalaciones eléctricas 

J) Instalaciones mecánicas 

K) Especiales 

 

Se procede a calcular la clasificación del contratista para cada capítulo que supera el 20% del 
P.E.M, así la obra queda incluida según la Normativa dentro del grupo siguiente: 

 

 

Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 4 - Con firmes de mezclas bituminosas 
Subgrupo 5 – Señalizaciones y balizamientos viales  
 

La duración de las obras se ha estimado en 2 meses; tal y como dicta la Real Decreto 773/2015, 
de 28 de agosto “La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del 
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año”, por lo tanto: 

 

Cuantía del valor estimado del contrato: 338.351,80 € 

 

 Categoría 2: cuantía superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

 

Por tanto, la propuesta de la clasificación del Contratista es la siguiente: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

G 4 2 

G 5 2 

 
 

Nº CAPÍTULO PEM (€) PBL (€) %
1 Movimiento de tierras y demoliciones 11.998,74            17.276,99         5,11               
2 Drenaje 4.030,41              5.803,38            1,72               
3 Firmes 46.786,42            67.367,77         19,91             
4 Señalización, balizamiento y defensas 78.209,42            112.613,74       33,28             
5 Reposición de servicios 72.307,56            104.115,65       30,77             
6 Obras complementarias 14.781,62            21.284,06         6,29               
7 Soluciones al tráfico durante las obras 5.664,82              8.156,78            2,41               
8 Gestión de residuos 143,86                  207,14               0,06               
9 Varios 1.060,00              1.526,29            0,45               

234.982,85 €        338.351,80 €      100,00           


