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1, GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE FOMENTO

Construccion de carril de incorporacién a la N-332 en el p.k. 152+100.

Término Municipal de Benidorm. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125.

1. ANTECEDENTES

El objeto del presente proyecto es la construccion de un carril de aceleracion que conecte el camino
Cami Lluis de Carles con la carretera N-332 en sentido Valencia, en el PK 152+100 de la N-332, en
una longitud de 185 m.

Esta interseccion esta situada en el tramo situado entre el final de la variante de Benidorm (enlace
Playa Levante p.k. 152) y I'Alfas del Pi de la N-332 y se trata de una carretera con calzada unica sin
control de accesos que discurre en un entorno interurbano con una IMD de 21.833 vehiculos (3,63%
de pesados), segun los datos de 2015 de la estacion de aforo A-181-3 (situada p.k. 151+000 de la
N-332).

Las caracteristicas geométricas y funcionales de la carretera en este tramo se modificaron el afio
2015, con la duplicacién de la calzada y la construccion de una glorieta, promovida por el
ayuntamiento de L’Alfas del Pi, situada en el p.k. 152+660 (a 500 m de dicha interseccién) para dar
acceso a dicha poblacién segun se puede observar en el siguiente croquis.

GLORIETA ACCESO A
L'ALFAS DELPI [P
152+660)
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ENLACE BENIDORM-PLAYA
@ LEVANTE (P.K. 152+000)

En mayo de 2016, el Ministerio de Fomento mediante las obras con clave 39-A-50005 “Prolongacion
del carril de incorporacion a la N-332 en sentido ascendente desde el enlace Benidorm Playa

Levante, situado a la altura del p.k. 152+000 de la CN-332. Variante de Benidorm” clausuro el acceso
directo que conectaba el Cami Lluis de Carles con la carretera N-332 en sentido Valencia.

El Ayuntamiento de Benidorm manifesté en el tramite de informacion publica del proyecto 39-A-
50005 que la clausura de este acceso directo podria ocasionar un incremento de la demanda de la
red viaria municipal para la que, dadas sus precarias caracteristicas, no esta preparada.

La situacion después de la ejecucion de la obra de clave 39-A-50005 es la siguiente (la zona
sefalada es donde se proyecta el nuevo carril de aceleracion):
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2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 8 de julio de 2016, la Subdireccion General de Conservacion, aprueba la Orden de Estudio
de clave 33-A-50125, del Proyecto de Construccion “Construccion de carril de incorporacién a la N-
332 en el p.k. 152+100. T.M. Benidorm. Provincia de Alicante”.

Durante la redaccién del citado Proyecto de Construccién se localiza una afeccién por las obras a
dos conducciones de abastecimiento de agua, titularidad del Consorcio de Aguas de la Marina Baja,
que exige la reposicion de las tuberias afectadas. Una de las conducciones discurre por debajo de
la N-332, que se repondra mediante perforacion horizontal no dirigida y la segunda, adyacente al
inicio del carril proyectado, en zanja excavada a cielo abierto.

Dicha reposicion supone un incremento del presupuesto inicial de un 39,22%; fundamentalmente el
presupuesto destinado al capitulo de reposicion de servicios, que pasa de un PEM de 8.150 €
previsto en la peticién de la OE inicial a un PEM de 72.307,56 €.

En marzo de 2017, la Demarcacion de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana solicita
la modificacion de la Orden de estudio inicial, aprobada finalmente por la Subdireccion General
de Conservacion en Abril de 2017.

Se adjunta a continuacion copia de los antecedentes administrativos que afectan a la redaccién del
presente Proyecto:
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= Apéndice 1. Resolucion de la Direccién General de Carreteras de la Orden de estudio y
propuesta de redaccion del Proyecto de Construccion inicial (julio 2016).

= Apéndice 1. Resolucion de la Direccidon General de Carreteras de la Modificacién de la Orden
de estudio y propuesta de redaccién del Proyecto de Construccion (Abril 2017).
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GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE FOMENTO
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- - A la atencion de D. EMILIO PEIRO -

UNIDAD DE CARRETERAS

NREE. AJSV/clv.- Area de Conservacion Plaza de la Montafieta, n® 9

03071 - ALICANTE

_|  moA Madrid, 14 de julio de 2016 B N

MUNTO - Remision de Resoluciéon por la que se aprueba

la Orden de

Estudio del Proyecto de Construccion de clave 33-A-50125: “Construccion de
carril de incorporacion a la N-332 en el p.k. 152+100. Término Municipal de

Benidorm”.
PROVINCIA DE ALICANTE

Para conocimiento y efectos oportunos, adjunto se remite copia de la Resolucién

de referencia en el Asunto

EL INGENIERO JEFE DEL AREA
DE CONSERVACION,

Angel J. Sanche:
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PASEQ DE LA CASTELLANA, 67

MINISTERIO
DE FOMENTO

Resolucion de la Direccion General de Carreteras por la que se aprueba la orden de estudio del
Proyecto de Construccién de clave 33-A-50 425  : “Carril de incorporacion a la N-332 en el p.k.
152+100. T.M. Benidorm. Provincia de Alicante.”

Analizada la solicitud de orden de estudio de la Demarcacion de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana, esta Direccion General propone que sea redactado el siguiente estudio:

Provincia: ALICANTE.

Tipo: Proyecto de construccion

Situacion: Carretera N-332, p.k. 152+100. Provincia de Alicante.

Clase: Seguridad Vial.

Titulo Complementario: Construccion de carril de incorporacion a la N-332 en el p.k. 152+100. T M.

Benidorm. Provincia de Alicante.

Obras a proyectar: -Construccion de carril de aceleracion tipo paralelo en p.k. 152+100 de la
N-332, sentido Valencia.
-Reposicion de accesos a parcelas afectadas mediante ejecucion de
camino asfaltado.
Deberad cumplirse la normativa vigente, en especial en lo relativo a
informacion publica (art. 104.5 del Reglamento General de Carreteras) y
mejora de la eficiencia en obras publicas (Orden FOM 3317/2010)

Incidencia: Se estudiara la conveniencia de instalar sistemas de contencion en
separacion entre el carril de aceleracién y el nuevo camino asfaltado,
segun normativa vigente de sistemas de contencion (0.C. 35/2014).

Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitacion sin IVA: 199.949,13 €.
IVA (21%): 41.989,32 €.
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redaccion del
proyeclo se estima que el presupuesto inicialmente autorizado va a
superarse, debera solicitarse una modificacién de la Orden de Estudio
exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone

Programacion del proyecto: Tres (3) meses

El Jefe de Servici
El Consejero T,
Fdo.: Eduardo Santiago Recuerda
Fdo.! Alvaro Navarefio Rojo

El Jefe del Area de Conservacion

= {2
Fdo.: Angel Sanchez Vicente

Aprobada
Madrid, § de .LQ,,. del 2016
La Subdirectora General de Conservacion

Fdo.: M* delCarmen Sénchez Sanz

20071 Madnd
Tel M5977 TR

Paseo de \a Castellana €7
Fax 915978 540
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' 19 ABR. 2017 DIRECCION GENERAL
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G A LA ATENCION DE D. EmILIO PEIRO MIRET

UNIDAD DE CARRETERAS
Plaza de la Montafieta, n® 9
03071 - ALICANTE

NIREF. AJSV/clv.- Area de Conservacion

FECHA Madrid, 19 de abril de 2017 \_ |

ASUNTO Remision de Resolucién por la que se aprueba la Modificacién de la Orden de
Estudio del Proyecto de Construccion de clave 33-A-50125: “Carril de
incorporacion a la carretera N-332 en el p.k. 152+100. Término Municipal de
Benidorm”.

PROVINCIA DE ALICANTE

Para conocimiento y efectos oportunos, adjunto se remite copia de la Resolucion
de referencia en el Asunto

EL INGENIERO JEFE DEL AR'EA
DE CONSERVACION,

A=z X

Fdo.: Angel J. Sanchez V'i.cente

Traslados:
Demarcacion de Crtas.
Unidad de Crtas.

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID
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Resolucién de la Direccién General de Carreteras por la que se aprueba la modificacién de la
orden de estudio del Proyecto de Construccion de clave 33-A-50125: “Carril de incorporacion a la
N-332 en el p.k. 152+100. T.M. Benidorm. Provincia de Alicante.”

Analizada la solicitud de modificacion de orden de estudio de la Demarcacion de Carreteras del Estado
en la Comunidad Valenciana, esta Direccion General propone que sea redaclado el siguiente estudio:

Provincia: ALICANTE.

Tipo: Proyecto de conslruccion.

Situacion: Carretera N-332, p.k. 1524100. Provincia de Alicante.

Clase: Seguridad Vial.

Titulo Complementario: Conslruccion de carril de incorporacion a la N-332 en el p.k. 1524100, T.M.

Benidorm. Provincia de Alicante.

Obras a proyectar: -Construccion de carril de aceleracion tipo paralelo en pl. 1524100 de la
N-332, sentido Valencia.
-Reposicion de accesos a parcelas alectadas mediante ejecucion de
camino asfaltado.
-Reposicion de servicios afectados.
Debera cumplirse la normaliva vigente, en especial en lo relativo a
informacion publica (arl. 104.5 del Reglamento General de Carreleras), a la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (R.D.
105/2008), y mejora de la eficiencia en obras publicas (Orden FOM
3317/2010}.

Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitacion sin IVA: 279.629,59 €. ;
IVA (21%): 58.722,21 €. :
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redaccion del |
proyecto se eslima que el presupuesto inicialmente autorizado va a
superarse, debera solicitarse una modificacion de la Orden de Estudio
exponiendo las razones que justifican el aumenlo de cada parlida de forma
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto gue se propone.

Programacion del proyecto: Tres (3) meses.

El Jefe de Servicig,

El Consejero Técpito

Fdo.: E¢dardo 'Santiago Recuerda

Fde:< Alvaro Navarefio Rojo

El Jete del Area de Conservacion

Fdo.: Angel Sanche

Paseo de la Castellana 67
28071 Madrid

Tel: 915977 169

Fax: 915 978 540

|
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