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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

1. Introducción y Objeto 

Es objeto del presente Anejo la realización de un inventario de las servidumbres 

(conducciones de abastecimiento de agua, saneamiento o riego) y los servicios 

(líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, conducciones de gas, etc.) 

existentes en el entorno de cada una de las alternativas analizadas en el "Estudio 
Informativo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva”, la detección de las 

posibles afecciones que pudieran llegar a producirse en los mismos. 

Para ello, tal y como se indica en el apartado 5 de este Anejo, se han desarrollado 

unos Planos de planta y unas Valoraciones económicas basadas en la estimación 

de las que podrían ser las actuaciones de reposición a las afecciones detectadas. 

En esta fase de redacción se parte de la alternativa desarrollada en el Estudio 

Informativo del proyecto “Línea de alta Velocidad Sevilla-Huelva” redactado en 

2002, en el cual se consideraron seis (6) alternativas de trazado, así como de los 

cinco (5) proyectos constructivos de plataforma redactados que desarrollan la 

alternativa seleccionada y aprobada del Estudio Informativo inicial, integrando 

ahora la modificación del enlace ferroviario de Majarabique, tramitado durante la 

redacción del proyecto del tramo Majarabique-Valencina de la Concepción. A esta 

alternativa inicial se plantean variantes de trazado tomando en consideración los 

resultados de la información pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental del 

Estudio Informativo original, así como las recomendaciones reflejados en el 

informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA). 

A esta escala 1:5.000 se plantean y evalúan seis alternativas de trazado, 

desarrolladas en el anejo 17 y que son las siguientes: 

 Alternativa 1-1 y 1-2 

 Alternativa 2-1 y 2-2 

 Alternativa 3-1 y 3-2 

Por tanto, en el presente análisis de servicios, se han tomado de referencia, como 

antecedentes técnicos, los siguientes trabajos: 

 Estudio Informativo del Proyecto “Línea de Alta Velocidad Sevilla – Huelva” 

(UTE Paymacotas y TRN para el Mº. Fomento, diciembre 2002).  

 Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 

1: Majarabique-Valencina de la Concepción (Sevilla). Plataforma (IDOM para 

el Ministerio Fomento, noviembre 2014). 

 Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 

2: Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Plataforma 

(GETINSA para el Mº. Fomento, enero 2011). 

 Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 

3: Sanlúcar la Mayor (Sevilla)-La Palma del Condado (Huelva). Plataforma 

(INTECSA-INARSA para el Mº. Fomento, enero 2011). 

 Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 

4: La Palma del Condado-Niebla (Huelva). Plataforma (UTE SAITEC y 

Arenas Asociados para el Mº. Fomento, enero 2011). 

 Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 

5: Niebla-Huelva (Huelva). Plataforma (ACCIONA para el Mº. Fomento, 

enero 2011). 
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2. Contactos con compañías/organismos 

Para este estudio de las servidumbres/servicios existentes, se ha partido de la 

información de las infraestructuras solicitada a los diferentes 

organismos/compañías que pudieran tener en los ámbitos de estudio y que 

pudieran verse interceptadas por el diseño de los trazados de cada alternativa, 

habiendo sido proporcionados directamente por los propios titulares de los 

mismos y/o complementariamente se han obtenido de las siguientes fuentes: 

 PGOU’s o asimilados de cada Municipio (siempre que estuvieran vigentes y 

dispusieran de documentación accesible). 

 Trabajo de campo y cartografía base del proyecto. 

 Conocimiento previo que han aportado los antecedentes técnicos 

enumerados en el punto anterior. 

 Consultas realizadas a través de WEB corporativas activas y herramientas 

virtuales (Google Earth, visores GIS, etc.). 

 Solicitud de datos desde la plataforma de servicios online INKOLAN. 

En este sentido hay que indicar que a fecha de redacción de este documento que, 

a fecha de edición de este Estudio, aún queda pendiente numerosa información 

por aportar desde las entidades consultadas, fundamentalmente por los propios 

Municipios, ya que de la mayoría de las Compañías sí se han podido recabar 

datos, al menos de las que poseen los servicios más críticos para el análisis 

multicriterio. En fases sucesivas, se tratará de completar y ampliar la información 

ahora disponible. 

A continuación, se enumeran los organismos/compañías que, desde el punto de 

vista de interés para el estudio de afecciones a servicios/servidumbres, podrían 

tener o tienen infraestructuras dentro del entorno de las actuaciones: 

ELECTRICIDAD 

 REE (RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 ENDESA DISTRIBUCIÓN 

 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

 UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

 ABENGOA 

TELECOMUNICACIONES 

 TELEFONICA, SAU 

 VODAFONE - ONO 

HIDROCARBUROS 

 GAS NATURAL ANDALUCIA 

 ENAGAS 

 CLH (COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS) 

AGUAS (ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO) 

 MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO 

 EMAHSA (EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.) 

 ALJARAFESA (EMPRESA MANCOMUNADA DE ALJARAFE, S.A.) 

 EMASESA (EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 

AGUAS DE SEVILLA, S.A.) 

 GIAHSA (GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A.) 

OTRAS ENTIDADES  

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. AGENCIA DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

EN HUELVA. SERVICIO DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL  

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

EN SEVILLA. SERVICIO DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL  
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3. Otros datos 

Como complemento del estudio de afecciones, en los subapartados que se 

incluyen a continuación, se aportan una serie de datos de forma genérica sobre 

las tipologías de infraestructuras que se consideran pueden ser más 

condicionantes a la hora de realizar el análisis y selección de la alternativa más 

adecuada. 

 

Líneas Eléctricas 

Las compañías suministradoras poseen redes de Baja, Media y Alta Tensión. La 

interferencia con las líneas subterráneas, en general y en función de su estado y 

profundidad, se tratará con un refuerzo o su desvío, teniendo en cuenta que existe 

una diversidad de tipologías de canalizaciones, desde la galería al cableado. El 

cruce o paralelismo con las líneas eléctricas aéreas se comprobará que cumplirán 

en lo posible las instrucciones existentes respecto a los gálibos/distancias 

mínimas. Son puntos conflictivos las torres metálicas y aquellas que tienen un 

transformador adicional a baja, por el incremento del coste de reposición. 

En la mayoría de los casos, se tratan de evitar las interferencias con la red de 

transporte eléctrica (REE) que es la más crítica de reponer, tanto desde un punto 

de vista técnico como económico. Se aporta recorte de la red existente en la zona 

del estudio: 

 
Fuente: Sistema Eléctrico Ibérico. (Web corporativa REE). 

      

Fuente: Sistema Eléctrico Ibérico. (Web corporativa REE). 

En todos los casos, cualquier incidencia sobre las instalaciones que se derive del 

Proyecto deberá cumplir con los vigentes Reglamentos Técnicos. 

En el plano 8 del Documento nº2 Planos de Servicios Afectados, se incluye una 

colección de Planos con las principales redes eléctricas identificadas, a partir de 

la cartografía base del Proyecto y de la información obtenida en la web de REE. 

 

Hidrocarburos 

Por la Comunidad de Andalucía, discurren varios tramos de oleoductos y 

gasoductos, no solo los destinados a satisfacer las necesidades de la propia 

comunidad, sino que son redes de distribución y transporte de carácter nacional. 

Así pues, el sistema gasista dentro del ámbito del proyecto, comprende tanto 

instalaciones incluidas en la red básica (gasoductos de transporte primario) como 

las redes de transporte secundario, que comprende las redes de distribución y las 

demás instalaciones complementarias. 
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Enagás es el Transportista Único de la red troncal primaria de gas natural y el 

Gestor Técnico del Sistema gasista español. 

Concretamente, de la red troncal primaria propiedad de ENAGAS, que crucen los 

corredores analizados en el ámbito del presente estudio, se localizan: 

 GASODUCTO HUELVA-SEVILLA (Ø20”). 

 GASODUCTO SEVILLA-CÓRDOBA (Ø26”). 

 GASODUCTO DESDOBLAMIENTO HUELVA-CÓRDOBA (Ø30”). 

A continuación, se adjunta una imagen con la red general de gasoductos que 

discurren por los corredores estudiados dentro de las Provincias de Huelva y 

Sevilla y donde puede comprobarse la existencia de la Red Primaria de 

Distribución, pero no de la secundaria de distribución, operada por otras 

compañías contactadas: 

 
Fuente: Sistema Gasista en Andalucía. (Web corporativa ENAGÁS). 

De la misma forma, la red de oleoductos dentro del ámbito del proyecto, se 

corresponde con el almacenamiento, transporte y distribución de productos 

petrolíferos y comprende tanto las propias conducciones de la red de transporte 

como de sus instalaciones auxiliares. 

CLH, principal empresa de almacenamiento y transporte de esos productos de 

España, opera en todo el territorio peninsular e islas Baleares, garantizando el 

libre acceso de terceros a su sistema logístico. 

Concretamente, de la red de transporte de productos petrolíferos propiedad de 

CLH, que crucen los corredores analizados en el ámbito del presente estudio, se 

localizan varias instalaciones: 

 OLEODUCTO SEVILLA-HUELVA. TRAMO SEVILLA-HUELVA (14”). 

A continuación, se adjunta una imagen con la red general de oleoductos que 

discurren por los corredores estudiados dentro de las Provincias de Huelva y 

Sevilla y donde puede comprobarse la existencia de dicha Red: 

 
Fuente: Mapa Infraestructuras de Andalucía. (Web corporativa CLH). 

 

Redes de Abastecimiento, Saneamiento y Riego 

En general son los propios municipios quienes gestionan sus redes de aguas, 

siendo lo más habitual la subcontratación del mantenimiento y gestión de la red 

de agua potable, que puede incluir los servicios de aducción y depósito. De la red 
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de evacuación de residuales (y/o pluviales), que puede incluir las labores de 

alcantarillado y depuración, suelen encargarse servicios mancomunados 

dependientes de las Diputaciones Provinciales o de las propias CC.AA. 

Respecto a las infraestructuras de riego, la situación es más compleja y las 

competencias de regulación, uso y mantenimiento no se encuentra tan regulada 

por la propia dispersión de los usuarios y las zonas de regadío. En nuestro caso 

se observan numerosos tramos de acequias, pozos de riego y conducciones de 

reparto (varios Ø), así como algunos sifones de los que apenas se cuenta con 

información de sus características, más allá de su alineación estimada, 

concentrándose el mayor número de ellas en las Alternativas 1.1, 1.2, 3.1 y 3.2. 

En su mayoría, si quiera se ha podido determinar la titularidad o gestión de las 

mismas, por lo que su consideración en este estudio es bastante precaria.  

 

4. Relación de posibles afecciones 

A continuación, se presenta una tabla donde se enumeran únicamente aquellas 

interferencias con las infraestructuras detectadas/inventariadas como existentes 

dentro de los límites del corredor estudiado y que se contemplan preliminarmente 

como afectadas, por lo que deberán tenerse presente en el análisis global de las 

distintas alternativas de trazado consideradas. 

En este cuadro se recogen los principales parámetros utilizados en el análisis 

multicriterio posterior: tipologías y número de redes, titular, ubicación geográfica, 

estimación económica de reposición, etc. 
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ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

REE 

ELECTRICIDAD 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

*- Para cada Alternativa 
se han analizado las 
afecciones a cada 

servicio/servidumbre de 
manera independiente de 
las demás, aún cuando 
en ocasiones el trazado 

en planta fuera 
coincidente (no así los 

PPKK).  
 

*- El posicionamiento, 
número y tipología de las 
redes representadas es 
estimado en base a la 
información que se ha 
podido obtener en esta 

fase del Estudio. 
 

*- Se han considerado 
para el análisis las 

principales redes de 
servicios inventariadas 
para cada tipología que 

por su importancia 
podrían condicionar 
significativamente la 

elección de la alternativa 
desde un punto de vista 

técnico y económico, 
preliminar. 

2 
1 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 1 / 1.1. 3 Líneas Muy AT aérea 66.363,57 

2 
1 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 1 / 1.2. 3 Líneas Muy AT aérea 66.363,57 

2 
1 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.1. 3 Líneas Muy AT aérea 66.363,57 

2 
1 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.2. 3 Líneas Muy AT aérea 66.363,57 

2 
1 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 3 / 3.1. 3 Líneas Muy AT aérea 66.363,57 

2 
1 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 3 / 3.2. 3 Líneas Muy AT aérea 66.363,57 

ENDESA 
Distribución 

5 
7 

LA RINCONADA 
SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 

1 Centro Transformación 
6 Líneas Muy AT aérea 

5 Líneas MT aéreas 
203.153,31 

14 
3 

11 
9 
1 
7 
1 
9 
1 
9 

SEVILLA 
SANTIPONCE 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

SANLÚCAR LA MAYOR 
VILLARRASA 

NIEBLA 
SAN JUAN DEL PUERTO 

TRIGUEROS 
HUELVA 

ALT. 1 / 1.1. 

2 Centros Transformación 
2 Centros Distribución 

2 Líneas Fuera Servicio 
2 Líneas aéreas 

3 Líneas Muy AT aérea 
11 Líneas AT aérea 

31 Líneas MT aéreas 
3 Líneas MTsubterráneas 

9 Líneas BT aéreas 

915.090,11 

14 
3 

11 
9 
1 
2 
7 
1 
9 
1 
9 

SEVILLA 
SANTIPONCE 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

SANLÚCAR LA MAYOR 
LA PALMA DEL CONDADO 

VILLARRASA 
NIEBLA 

SAN JUAN DEL PUERTO 
TRIGUEROS 

HUELVA 

ALT. 1 / 1.2. 

2 Centros Transformación 
2 Centros Distribución 

2 Líneas Fuera Servicio 
3 Líneas Muy AT aérea 

11 Líneas AT aérea 
34 Líneas MT aéreas 

3 Líneas MTsubterráneas 
8 Líneas BT aéreas 

929.635,55 
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ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

14 
3 

11 
12 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
1 

11 
9 
3 
2 
7 

SEVILLA 
SANTIPONCE 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

SALTERAS 
OLIVARES 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 
SANLÚCAR LA MAYOR 

HUEVAR DEL ALJARAFE 
ESCACENA DEL CAMPO 

MANZANILLA 
VILLARRASA 

NIEBLA 
TRIGUEROS 

SAN JUAN DEL PUERTO 
HUELVA 

ALT. 2 / 2.1. 

1 Centro Transformación 
2 Centros Distribución 

2 Líneas Fuera Servicio 
1 Línea Muy AT aérea 

18 Líneas AT aérea 
50 Líneas MT aéreas 

3 Líneas MTsubterráneas 
10 Líneas BT aéreas 

1.567.368,84 

14 
3 

11 
12 
2 
4 
2 
4 
1 
1 
2 
2 

12 
9 
3 
2 
7 

SEVILLA 
SANTIPONCE 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

SALTERAS 
OLIVARES 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 
SANLÚCAR LA MAYOR 

HUEVAR DEL ALJARAFE 
ESCACENA DEL CAMPO 

MANZANILLA 
LA PALMA DEL CONDADO 

VILLARRASA 
NIEBLA 

TRIGUEROS 
SAN JUAN DEL PUERTO 

HUELVA 

ALT. 2 / 2.2. 

1 Centro Transformación 
2 Centros Distribución 

2 Líneas Fuera Servicio 
1 Línea Muy AT aérea 

18 Líneas AT aérea 
54 Líneas MT aéreas 

3 Líneas MTsubterráneas 
10 Líneas BT aéreas 

1.618.277,88 

14 
3 

11 
9 
1 

12 
8 
3 
2 
7 

SEVILLA 
SANTIPONCE 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

SANLÚCAR LA MAYOR 
VILLARRASA 

NIEBLA 
TRIGUEROS 

SAN JUAN DEL PUERTO 
HUELVA 

ALT. 3 / 3.1. 

1 Centro Transformación 
2 Centros Distribución 

2 Líneas Fuera Servicio 
1 Línea Muy AT aérea 

13 Líneas AT aérea 
39 Líneas MT aéreas 

3 Líneas MTsubterráneas 
9 Líneas BT aéreas 

1.245.031,50 



 

ANEJO Nº 13. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Página 8  

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

14 
3 

11 
9 
1 
1 
2 

12 
9 
3 
2 
7 

SEVILLA 
SANTIPONCE 

CAMAS 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

SANLÚCAR LA MAYOR 
VILLALBA DEL ALCOR 

LA PALMA DEL CONDADO 
VILLARRASA 

NIEBLA 
SAN JUAN DEL PUERTO 

TRIGUEROS 
HUELVA 

ALT. 3 / 3.2. 

1 Centro Transformación 
2 Centros Distribución 

2 Líneas Fuera Servicio 
1 Línea Muy AT aérea 

13 Líneas AT aérea 
43 Líneas MT aéreas 

3 Líneas MTsubterráneas 
9 Líneas BT aéreas 

1.287.369,12 

ADIF 

2 
2 

LA RINCONADA 
SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 2 Líneas Muy AT aérea 

2 Líneas AT aérea 63.607,44 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 1 / 1.1. 1 Línea AT aérea 13.867,23 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 1 / 1.2. 1 Línea AT aérea 13.867,23 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.1. 1 Línea AT aérea 13.867,23 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.2. 1 Línea AT aérea 13.867,23 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 3 / 3.1. 1 Línea AT aérea 13.867,23 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 3 / 3.2. 1 Línea AT aérea 13.867,23 

RENFE 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1 SAN JUAN DEL PUERTO ALT. 1 / 1.1. 

1 linea en paralelismo. 
(HABRÁ QUE IDENTIFICAR SI ESTÁ 

OPERATIVA AL SER DE RENFE Y DADO 
SU ELEVADO COSTE). 

1.714.284,00 

1 SAN JUAN DEL PUERTO ALT. 1 / 1.2. 

1 linea en paralelismo. 
(HABRÁ QUE IDENTIFICAR SI ESTÁ 

OPERATIVA AL SER DE RENFE Y DADO 
SU ELEVADO COSTE). 

1.714.284,00 

--- --- ALT. 2 / 2.1. --- --- 

--- --- ALT. 2 / 2.2. --- --- 

--- --- ALT. 3 / 3.1. --- --- 

--- --- ALT. 3 / 3.2. --- --- 

DESCONOCIDO --- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 
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ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

2 
1 
1 
2 
9 
2 
2 
2 
1 
8 
5 

12 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 
SANLÚCAR LA MAYOR 

ESCACENA DEL CAMPO 
PATERNA DEL CAMPO 

MANZANILLA 
VILLALBA DEL ALCOR 

LA PALMA DEL CONDADO 
VILLARRASA 

NIEBLA 

ALT. 1 / 1.1. 

1SUBEST ELECT 
2ct 

2en construcc 
5lineas a 
21ATa 
2ATs 

10MTa 
1MTsubt 

2BTa 
1BTs 

1.449.908,64 

2 
1 
3 
9 
2 
2 
2 
1 
3 

12 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

SANLÚCAR LA MAYOR 
ESCACENA DEL CAMPO 
PATERNA DEL CAMPO 

MANZANILLA 
VILLALBA DEL ALCOR 

VILLARRASA 
NIEBLA 

ALT. 1 / 1.2. 

1SUBEST ELECT 
2en construcc 

5lineas a 
21ATa 
2ATs 
4MTa 
2BTa 

1.344.450,87 

8 
3 

LA PALMA DEL CONDADO 
VILLARRASA ALT. 2 / 2.1. 

2CT 
1ATa 
6MTa 
1MTs 
1BTs 

127.247,07 

--- --- ALT. 2 / 2.2. --- --- 

2139222183 

VALENCINA DE LA 
CONCEPCIÓNSALTERASOLIVARESSANLÚCAR 
LA MAYORESCACENA DEL CAMPOPATERNA 

DEL CAMPOMANZANILLAVILLALBA DEL 
ALCORLA PALMA DEL CONDADOVILLARRASA

ALT. 3 / 3.1. 2CT2en construcc5lineas 
a14ATa2ATs6MTa1MTs1BTs 990.801,54 

2 
1 
3 
9 
2 
2 
2 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

SANLÚCAR LA MAYOR 
ESCACENA DEL CAMPO 
PATERNA DEL CAMPO 

MANZANILLA 

ALT. 3 / 3.2. 

2en construcc 
4lineas a 
13ATa 
2ATs 

878.065,50 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

TELEFONICA TELECOMUNICACIONES 

1 
8 

LA RINCONADA 
SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 

5subt 
1a 
3fo 

58.694,03 

*- Para cada Alternativa 
se han analizado las 
afecciones a cada 

servicio/servidumbre de 
manera independiente de 
las demás, aún cuando 
en ocasiones el trazado 

en planta fuera 
coincidente (no así los 

PPKK).  
 

*- El posicionamiento, 
número y tipología de las 
redes representadas es 
estimado en base a la 
información que se ha 
podido obtener en esta 

fase del Estudio. 
 

*- Se han considerado 
para el análisis las 

principales redes de 
servicios inventariadas 
para cada tipología que 

por su importancia 
podrían condicionar 
significativamente la 

elección de la alternativa 
desde un punto de vista 

técnico y económico, 
preliminar. 

3 
6 
2 
1 
1 
2 
1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SANLÚCAR LA MAYOR 

VILLARRASA 
SAN JUAN DEL PUERTO 

HUELVA 

ALT. 1 / 1.1. 10 lineas aéreas 
6 lineas subterráneas 74.703,00 

3 
6 
2 
1 
5 
2 
1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SANLÚCAR LA MAYOR 

VILLARRASA 
SAN JUAN DEL PUERTO 

HUELVA 

ALT. 1 / 1.2. 11 lineas aéreas 
9 lineas subterráneas 126.695,40 

3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
5 

SEVILLA 
CAMAS 

OLIVARES 
SANLÚCAR LA MAYOR 

ESCACENA DEL CAMPO 
VILLARRASA 

SAN JUAN DEL PUERTO 
HUELVA 

ALT. 2 / 2.1. 9 lineas aéreas 
11 lineas subterráneas 113.353,20 

3 
6 
1 
2 
1 
5 
1 
5 

SEVILLA 
CAMAS 

OLIVARES 
SANLÚCAR LA MAYOR 

ESCACENA DEL CAMPO 
VILLARRASA 

SAN JUAN DEL PUERTO 
HUELVA 

ALT. 2 / 2.2. 10 lineas aéreas 
14 lineas subterráneas 165.345,60 

3 
6 
2 
1 
1 
1 
5 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SANLÚCAR LA MAYOR 

VILLARRASA 
SAN JUAN DEL PUERTO 

HUELVA 

ALT. 3 / 3.1. 11 lineas aéreas 
8 lineas subterráneas 101.265,30 

3 
6 
2 
1 
5 
1 
5 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SANLÚCAR LA MAYOR 

VILLARRASA 
SAN JUAN DEL PUERTO 

HUELVA 

ALT. 3 / 3.2. 12 lineas aéreas 
11 lineas subterráneas 153.257,70 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

ORANGE-
JAZZTEL 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

2 
2 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 1 / 1.1. 4 lineas subterráneas 42.124,50 

2 
2 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 1 / 1.2. 4 lineas subterráneas 42.124,50 

2 
2 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 2 / 2.1. 4 lineas subterráneas 42.124,50 

2 
2 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 2 / 2.2. 4 lineas subterráneas 42.124,50 

2 
2 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 3 / 3.1. 4 lineas subterráneas 42.124,50 

2 
2 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 3 / 3.2. 4 lineas subterráneas 42.124,50 

ADIF 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 1 / 1.1. 1canaliz 47.286,00 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 1 / 1.2. 1 línea canalizada 47.286,00 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.1. 1 línea canalizada 47.286,00 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.2. 1 línea canalizada 47.286,00 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 3 / 3.1. 1 línea canalizada 47.286,00 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 3 / 3.2. 1 línea canalizada 47.286,00 

DGT 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

2 CAMAS ALT. 1 / 1.1. 2 líneas canalizadas 18.148,50 

2 CAMAS ALT. 1 / 1.2. 2 líneas canalizadas 18.148,50 

2 CAMAS ALT. 2 / 2.1. 2 líneas canalizadas 18.148,50 

2 CAMAS ALT. 2 / 2.2. 2 líneas canalizadas 18.148,50 

2 CAMAS ALT. 3 / 3.1. 2 líneas canalizadas 18.148,50 

2 CAMAS ALT. 3 / 3.2. 2 líneas canalizadas 18.148,50 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

ABENGOA 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 1 / 1.1. 1 linea F.O. 5.952,38 

1 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 1 / 1.2. 1 linea F.O. 5.952,38 

--- --- ALT. 2 / 2.1. --- --- 

--- --- ALT. 2 / 2.2. --- --- 

1 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 3 / 3.1. 1 linea F.O. 5.952,38 

1 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 3 / 3.2. 1 linea F.O. 5.952,38 

DESCONOCIDO 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

4 
4 

LA PALMA DEL CONDADO 
NIEBLA ALT. 1 / 1.1. 

3 tendidos aéreos 
3 líneas canalizadas 

2 lineas F.O. 
51.768,18 

4 NIEBLA ALT. 1 / 1.2. 2 tendidos aéreos 
2 lineas F.O. 26.442,98 

1 
4 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
LA PALMA DEL CONDADO ALT. 2 / 2.1. 5 líneas canalizadas 34.951,13 

1 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ALT. 2 / 2.2. 1 línea canalizada 8.547,00 

4 LA PALMA DEL CONDADO ALT. 3 / 3.1. 1 tendidos aéreos 
3 líneas canalizadas 25.325,21 

--- --- ALT. 3 / 3.2. --- --- 

ENAGAS HIDROCARBUROS 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 
*- Para cada Alternativa 

se han analizado las 
afecciones a cada 

servicio/servidumbre de 
manera independiente de 
las demás, aún cuando 
en ocasiones el trazado 

en planta fuera 
coincidente (no así los 

PPKK). 
 

*- El posicionamiento, 
número y tipología de las 
redes representadas ha 

sido facilitado por la titular 
estando los datos 
georreferenciados. 

2 TRIGUEROS 
HUELVA ALT. 1 / 1.1. 2 gasoductos AP 520.279,20 

2 TRIGUEROS 
HUELVA ALT. 1 / 1.2. 2 gasoductos AP 520.279,20 

1 HUELVA ALT. 2 / 2.1. 1 gasoducto AP 489.510,00 

1 HUELVA ALT. 2 / 2.2. 1 gasoducto AP 489.510,00 

1 HUELVA ALT. 3 / 3.1. 1 gasoducto AP 489.510,00 

1 HUELVA ALT. 3 / 3.2. 1 gasoducto AP 489.510,00 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

GAS NATURAL 

1 SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 1 gasoducto AP 168.498,00 

*- Para cada Alternativa 
se han analizado las 
afecciones a cada 

servicio/servidumbre de 
manera independiente de 
las demás, aún cuando 
en ocasiones el trazado 

en planta fuera 
coincidente (no así los 

PPKK). 
 

*- El posicionamiento, 
número y tipología de las 
redes representadas ha 

sido facilitado por la titular 
estando los datos 
georreferenciados. 

1 SEVILLA ALT. 1 / 1.1. 1 gasoducto AP 168.498,00 

1 SEVILLA ALT. 1 / 1.2. 1 gasoducto AP 168.498,00 

1 SEVILLA ALT. 2 / 2.1. 1 gasoducto AP 168.498,00 

1 SEVILLA ALT. 2 / 2.2. 1 gasoducto AP 168.498,00 

1 SEVILLA ALT. 3 / 3.1. 1 gasoducto AP 168.498,00 

1 SEVILLA ALT. 3 / 3.2. 1 gasoducto AP 168.498,00 

CLH 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1 VILLARRASA ALT. 1 / 1.1. 1 oleoducto de transporte 62.271,00 

1 VILLARRASA ALT. 1 / 1.2. 1 oleoducto de transporte 62.271,00 

1 VILLARRASA ALT. 2 / 2.1. 1 oleoducto de transporte 62.271,00 

1 VILLARRASA ALT. 2 / 2.2. 1 oleoducto de transporte 37.362,60 

1 VILLARRASA ALT. 3 / 3.1. 1 oleoducto de transporte 62.271,00 

1 VILLARRASA ALT. 3 / 3.2. 1 oleoducto de transporte 37.362,60 

EMASESA AGUAS 
(Abastecimiento y Saneamiento) 

1+1 
4+3 

LA RINCONADA 
SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 

(ABA): 2 FD1000 ; 1 FD100 ; 2fuera 
servicio 

(SAN): 2 HA2000 ; 2 FD250 
231.261,84 *- Para cada Alternativa 

se han analizado las 
afecciones a cada 

servicio/servidumbre de 
manera independiente de 
las demás, aún cuando 
en ocasiones el trazado 

en planta fuera 
coincidente (no así los 

PPKK).  
 

*- El posicionamiento, 
número y tipología de las 
redes representadas es 
estimado en base a la 
información que se ha 
podido obtener en esta 

fase del Estudio. 
 

*- Se han considerado 
para el análisis las 

principales redes de 
servicios inventariadas 
para cada tipología que 

por su importancia 
podrían condicionar 
significativamente la 

elección de la alternativa 
desde un punto de vista 

6+2 
7+7 
0+1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
ALT. 1 / 1.1. 

(ABA):  1 derivac.HACH 2150 ; 1 FD1000 ; 
1 HACH800 ; 2 FD500 ; 2 FD200 ; 1 

FD150 ; 2 PE100 160 ; 1 FC 500 ; 2 FC 
100 

(SAN):  1 HA1800 ;  1 HM800 ; 1 PRFV 
700 ; 2 FD400 ; 1 HM400 ; 3 HM300 ; 1 

HA200 

544.235,22 

6+2 
7+7 
0+1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
ALT. 1 / 1.2. 

(ABA):  1 derivac.HACH 2150 ; 1 FD1000 ; 
1 HACH800 ; 2 FD500 ; 2 FD200 ; 1 

FD150 ; 2 PE100 160 ; 1 FC 500 ; 2 FC 
100 

(SAN):  1 HA1800 ;  1 HM800 ; 1 PRFV 
700 ; 2 FD400 ; 1 HM400 ; 3 HM300 ; 1 

HA200 

544.235,22 

6+2 
7+7 
0+1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
ALT. 2 / 2.1. 

(ABA):  1 derivac.HACH 2150 ; 1 FD1000 ; 
1 HACH800 ; 2 FD500 ; 2 FD200 ; 1 

FD150 ; 2 PE100 160 ; 1 FC 500 ; 2 FC 
100 

(SAN):  1 HA1800 ;  1 HM800 ; 1 PRFV 
700 ; 2 FD400 ; 1 HM400 ; 3 HM300 ; 1 

HA200 

544.235,22 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

6+2 
7+7 
0+1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
ALT. 2 / 2.2. 

(ABA):  1 derivac.HACH 2150 ; 1 FD1000 ; 
1 HACH800 ; 2 FD500 ; 2 FD200 ; 1 

FD150 ; 2 PE100 160 ; 1 FC 500 ; 2 FC 
100 

(SAN):  1 HA1800 ;  1 HM800 ; 1 PRFV 
700 ; 2 FD400 ; 1 HM400 ; 3 HM300 ; 1 

HA200 

544.235,22 

técnico y económico, 
preliminar. 

6+2 
7+7 
0+1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
ALT. 3 / 3.1. 

(ABA):  1 derivac.HACH 2150 ; 1 FD1000 ; 
1 HACH800 ; 2 FD500 ; 2 FD200 ; 1 

FD150 ; 2 PE100 160 ; 1 FC 500 ; 2 FC 
100 

(SAN):  1 HA1800 ;  1 HM800 ; 1 PRFV 
700 ; 2 FD400 ; 1 HM400 ; 3 HM300 ; 1 

HA200 

544.235,22 

6+2 
7+7 
0+1 

SEVILLA 
CAMAS 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
ALT. 3 / 3.2. 

(ABA):  1 derivac.HACH 2150 ; 1 FD1000 ; 
1 HACH800 ; 2 FD500 ; 2 FD200 ; 1 

FD150 ; 2 PE100 160 ; 1 FC 500 ; 2 FC 
100 

(SAN):  1 HA1800 ;  1 HM800 ; 1 PRFV 
700 ; 2 FD400 ; 1 HM400 ; 3 HM300 ; 1 

HA200 

544.235,22 

AGUAS DE 
HUELVA 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1+0 HUELVA ALT. 1 / 1.1. (ABA):  1 FD700 
(SAN):  --- 5.641,02 

1+0 HUELVA ALT. 1 / 1.2. (ABA):  1 FD700 
(SAN):  --- 5.641,02 

3+0 HUELVA ALT. 2 / 2.1. (ABA):  1 FD700 ; 2 FD350 
(SAN):  --- 93.659,58 

3+0 HUELVA ALT. 2 / 2.2. (ABA):   1 FD700 ; 2 FD350 
(SAN):  --- 93.659,58 

3+0 HUELVA ALT. 3 / 3.1. (ABA):   1 FD700 ; 2 FD350 
(SAN):  --- 93.659,58 

3+0 HUELVA ALT. 3 / 3.2. (ABA):   1 FD700 ; 2 FD350 
(SAN):  --- 93.659,58 

GIAHSA 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

4+0 SAN JUAN DEL PUERTO ALT. 1 / 1.1. 
(ABA):  1 FD400 ; 1 FC200 ; 1 PE100 ; 

1conducc. 
(SAN):  --- 

87.539,04 

4+0 SAN JUAN DEL PUERTO ALT. 1 / 1.2. 
(ABA):  1 FD400 ; 1 FC200 ; 1 PE100 ; 

1conducc. 
(SAN):  --- 

87.539,04 

--- --- ALT. 2 / 2.1. (ABA):  --- 
(SAN):  --- --- 

--- --- ALT. 2 / 2.2. (ABA):  --- 
(SAN):  --- --- 

--- --- ALT. 3 / 3.1. (ABA):  --- 
(SAN):  --- --- 

--- --- ALT. 3 / 3.2. (ABA):  --- 
(SAN):  --- --- 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

AAA 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

2+0 HUELVA ALT. 1 / 1.1. 
(ABA):  1AnilloHïdrico HCP1600 ; 1Ramal 

del Tinto FC 1000  
(SAN):  --- 

22.803,84 

2+0 HUELVA ALT. 1 / 1.2. 
(ABA):  1AnilloHïdrico HCP1600 ; 1Ramal 

del Tinto FC 1000  
(SAN):  --- 

22.803,84 

2+0 HUELVA ALT. 2 / 2.1. 
(ABA):  1AnilloHïdrico HCP1600 ; 1Ramal 

del Tinto FC 1000  
(SAN):  --- 

22.803,84 

2+0 HUELVA ALT. 2 / 2.2. 
(ABA):  1AnilloHïdrico HCP1600 ; 1Ramal 

del Tinto FC 1000  
(SAN):  --- 

22.803,84 

2+0 HUELVA ALT. 3 / 3.1. 
(ABA):  1AnilloHïdrico HCP1600 ; 1Ramal 

del Tinto FC 1000  
(SAN):  --- 

22.803,84 

2+0 HUELVA ALT. 3 / 3.2. 
(ABA):  1AnilloHïdrico HCP1600 ; 1Ramal 

del Tinto FC 1000  
(SAN):  --- 

22.803,84 

ABENGOA 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

5+0 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 1 / 1.1. 
(ABA): 1 FD300 ; 1 FD500 ; 1 FD600 ; 

2conducc.PS 
(SAN):  --- 

37.229,40 

5+0 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 1 / 1.2. 
(ABA): 1 FD300 ; 1 FD500 ; 1 FD600 ; 

2conducc.PS 
(SAN):  --- 

37.229,40 

2+0 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 2 / 2.1. (ABA):  1 FD300 ; 1 FD600 
(SAN):  --- 65.421,18 

2+0 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 2 / 2.2. (ABA):  1 FD300 ; 1 FD600 
(SAN):  --- 65.421,18 

5+0 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 3 / 3.1. 
(ABA):  1 FD300 ; 1 FD500 ; 1 FD600 ; 

2conducc.PS 
(SAN):  --- 

37.229,40 

5+0 SANLÚCAR LA MAYOR ALT. 3 / 3.2. 
(ABA):  1 FD300 ; 1 FD500 ; 1 FD600 ; 

2conducc.PS 
(SAN):  --- 

37.229,40 

COBRE LAS 
CRUCES 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1+0 SEVILLA ALT. 1 / 1.1. (ABA):  1 IMPULSION conducc. PEAD 400 
(SAN):  --- 12.307,68 

1+0 SEVILLA ALT. 1 / 1.2. (ABA):  1 PEAD 400 
(SAN):  --- 12.307,68 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

1+0 SEVILLA ALT. 2 / 2.1. (ABA):  1 PEAD 400 
(SAN):  --- 12.307,68 

1+0 SEVILLA ALT. 2 / 2.2. (ABA):  1 PEAD 400 
(SAN):  --- 12.307,68 

1+0 SEVILLA ALT. 3 / 3.1. (ABA):  1 PEAD 400 
(SAN):  --- 12.307,68 

1+0 SEVILLA ALT. 3 / 3.2. (ABA):  1 PEAD 400 
(SAN):  --- 12.307,68 

ALJARAFESA 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

0+1 SANTIPONCE ALT. 1 / 1.1. (ABA):  --- 
(SAN):  1 PRFV 400 4.808,52 

0+1 SANTIPONCE ALT. 1 / 1.2. (ABA):  --- 
(SAN):  1 PRFV 400 4.808,52 

0+1 SANTIPONCE ALT. 2 / 2.1. (ABA):  --- 
(SAN):  1 PRFV 400 4.808,52 

0+1 SANTIPONCE ALT. 2 / 2.2. (ABA):  --- 
(SAN):  1 PRFV 400 4.808,52 

0+1 SANTIPONCE ALT. 3 / 3.1. (ABA):  --- 
(SAN):  1 PRFV 400 4.808,52 

0+1 SANTIPONCE ALT. 3 / 3.2. (ABA):  --- 
(SAN):  1 PRFV 400 4.808,52 

DESCONOCIDO 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

4+0 
4+0 
1+0 
1+0 
1+0 
3+4 
3+0 
7+0 
1+0 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 
PATERNA DEL CAMPO 

LA PALMA DEL CONDADO 
VILLARRASA 

NIEBLA 
TRIGUEROS 

ALT. 1 / 1.1. 

(ABA):  1Canal de la Minilla 2500x2375 ; 
1Canal de la Minilla 1000 ; 2cond. 600 ; 
1cond. 500 ; 2cond. 400 ; 2cond. 300 ; 
2cond. 200 ; 1 PE 75 ; 13 redes agua 

potable 
(SAN):  4 redes unitarias residuales 

1.923.527,88 

4+0 
4+0 
1+0 
1+0 
1+0 
3+0 
7+0 
1+0 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 
PATERNA DEL CAMPO 

VILLARRASA 
NIEBLA 

TRIGUEROS 

ALT. 1 / 1.2. 

(ABA):  1Canal de la Minilla 2500x2375 ; 
1Canal de la Minilla 1000 ; 2cond. 600 ; 
1cond. 500 ; 2cond. 400 ; 2cond. 300 ; 
2cond. 200 ; 1 PE 75 ; 10 redes agua 

potable 
(SAN):  --- 

1.725.193,08 

3+4 
2+0 

LA PALMA DEL CONDADO 
VILLARRASA ALT. 2 / 2.1. (ABA):  5 redes agua potable 

(SAN):  4 redes unitarias residuales 504.028,80 



 

ANEJO Nº 13. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Página 17  

 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD SEVILLA-HUELVA 

ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

3+0 VILLARRASA ALT. 2 / 2.2. (ABA):  3 redes agua potable 
(SAN):  --- 305.694,00 

4+0 
4+0 
2+0 
1+0 
3+4 
2+0 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

PATERNA DEL CAMPO 
LA PALMA DEL CONDADO 

VILLARRASA 

ALT. 3 / 3.1. 

(ABA):  1Canal de la Minilla 2500x2375 ; 
1Canal de la Minilla 1000 ; 2cond. 600 ; 
1cond. 500 ; 2cond. 400 ; 2cond. 300 ; 

2cond. 200 ; 5 redes agua potable 
(SAN):  4 redes unitarias residuales 

1.528.989,48 

4+0 
4+0 
1+0 
1+0 
1+0 
3+0 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SALTERAS 
OLIVARES 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 
PATERNA DEL CAMPO 

VILLARRASA 

ALT. 3 / 3.2. 

(ABA):  1Canal de la Minilla 2500x2375 ; 
1Canal de la Minilla 1000 ; 2cond. 600 ; 
1cond. 500 ; 2cond. 400 ; 2cond. 300 ; 

2cond. 200 ; 3 redes agua potable 
(SAN):  --- 

1.340.311,68 

REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA) 

RIEGO 

7 SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 1 PVC 160 ; 1 PVC 180 ; 3 PVC 200 ; 1 
PVC 250 ; 1 PVC 315 98.248,32 

*- Para cada Alternativa 
se han analizado las 
afecciones a cada 

servicio/servidumbre de 
manera independiente de 
las demás, aún cuando 
en ocasiones el trazado 

en planta fuera 
coincidente (no así los 

PPKK).  
 

*- El posicionamiento, 
número y tipología de las 
redes representadas es 
estimado en base a la 
información que se ha 
podido obtener en esta 

fase del Estudio. 
 

*- Se han considerado 
para el análisis las 

principales redes de 
servicios inventariadas 
para cada tipología que 

por su importancia 
podrían condicionar 
significativamente la 

elección de la alternativa 
desde un punto de vista 

técnico y económico, 
preliminar. 

--- --- ALT. 1 / 1.1. --- --- 

--- --- ALT. 1 / 1.2. --- --- 

--- --- ALT. 2 / 2.1. --- --- 

--- --- ALT. 2 / 2.2. --- --- 

--- --- ALT. 3 / 3.1. --- --- 

--- --- ALT. 3 / 3.2.  --- --- 

DESCONOCIDO 

1 
3 

LA RINCONADA 
SEVILLA NUDO MAJARABIQUE 4 Acequias 50.869,08 

1121126 

SEVILLAVALENCINA DE LA 
CONCEPCIÓNPATERNA DEL 

CAMPOMANZANILLALA PALMA DEL 
CONDADOVILLARRASA 

ALT. 1 / 1.1. 14 Acequias ; 8 Pozos ; 1 Sifón 1000 128.697,84 

1 
12 
1 
1 
5 

SEVILLA 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

PATERNA DEL CAMPO 
MANZANILLA 
VILLARRASA 

ALT. 1 / 1.2. 14 Acequias ; 5 Pozos ; 1 Sifón 1000 123.702,84 

1 
2 
6 

SEVILLA 
LA PALMA DEL CONDADO 

VILLARRASA 
ALT. 2 / 2.1. 8 Pozos ; 1 Sifón 1000 22.910,40 

1 
5 

SEVILLA 
VILLARRASA ALT. 2 / 2.2. 5 Pozos ; 1 Sifón 1000 17.915,40 
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ORGANISMO / 
COMPAÑÍA 

TITULAR 

TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

AFECCIONES DETECTADAS 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS/SERVIDUMBRES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA (€) OBSERVACIONES 

Nº 
LÍNEAS/REDES 

TERMINOS 
MUNICIPALES CORREDOR/ALTERNATIVA 

1 
12 
1 
1 
2 
6 

SEVILLA 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

PATERNA DEL CAMPO 
MANZANILLA 

LA PALMA DEL CONDADO 
VILLARRASA 

ALT. 3 / 3.1. 14 Acequias ; 8 Pozos ; 1 Sifón 1000 128.697,84 

1 
12 
1 
1 
5 

SEVILLA 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

PATERNA DEL CAMPO 
MANZANILLA 
VILLARRASA 

ALT. 3 / 3.2. 14 Acequias ; 5 Pozos ; 1 Sifón 1000 123.702,84 

AYUNTAMIENTO 
DE CAMAS 

ALUMBRADO 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

3 CAMAS ALT. 1 / 1.1. 3 Redes Alumbrado Municipal 8.351,64 

3 CAMAS ALT. 1 / 1.2. 3 Redes Alumbrado Municipal 8.351,64 

3 CAMAS ALT. 2 / 2.1. 3 Redes Alumbrado Municipal 8.351,64 

3 CAMAS ALT. 2 / 2.2. 3 Redes Alumbrado Municipal 8.351,64 

3 CAMAS ALT. 3 / 3.1. 3 Redes Alumbrado Municipal 8.351,64 

3 CAMAS ALT. 3 / 3.2. 3 Redes Alumbrado Municipal 8.351,64 

DESCONOCIDO 

--- --- NUDO MAJARABIQUE --- --- 

1 
4 

LA PALMA DEL CONDADO 
SAN JUAN DEL PUERTO ALT. 1 / 1.1. 5 Líneas Alumbrado Público 39.560,40 

4 SAN JUAN DEL PUERTO ALT. 1 / 1.2. 4 Líneas Alumbrado Público 32.727,24 

1 LA PALMA DEL CONDADO ALT. 2 / 2.1. 1 Líneas Alumbrado Público 6.833,16 

--- --- ALT. 2 / 2.2. --- --- 

1 LA PALMA DEL CONDADO ALT. 3 / 3.1. 1 Líneas Alumbrado Público 6.833,16 

--- --- ALT. 3 / 3.2. --- --- 
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 5. Plano de servicios y Valoración económica 

Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, la representación gráfica 

(Planos de planta a Escala 1:5000 en original A1) se incluye en el Doc. Nº2 de 

este Estudio, mientras que la estimación económica (Valoración tabulada en 

euros) diferenciada y desglosada por Alternativas y el plano general de situación 

(Plano de planta a Escala 1:150000 en original A1), se incluyen en los respectivos 

Apéndices números 1 y 2, dentro de este capítulo y con el nombre de: 

 Apéndice 1. VALORACIÓN DE REPOSICIONES. 

 Apéndice 2. PLANO DE SITUACIÓN DE SOLICITUD A ORGANISMOS. 
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30+000 - 30+275 GAS - GASODUCTO GAS NATURAL SEVILLA gasoducto AP-16 BAR AO 12" paralelismo 168.498,00
30+035 SAN - SANEAMIENTO EMASESA SEVILLA colector HA 2000 cruzamiento (terraplén) 44.289,00
30+045 ABA - ABASTECIMIENTO EMASESA SEVILLA conducc. FD 1000 cruzamiento (terraplén) 27.306,00
31+385 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA LA RINCONADA línea telecomunicaciones subterránea cruzamiento (viaducto) 3.663,00
31+390 ABA - ABASTECIMIENTO EMASESA LA RINCONADA conducc. FD 300 (fuera de servicio) cruzamiento (viaducto) 0,00
31+390 SAN - SANEAMIENTO EMASESA LA RINCONADA impulsión FD 250 cruzamiento (terr/viad) 6.660,00
31+435 ELE - ELECTRICIDAD ADIF LA RINCONADA línea MT aérea cruzamiento (terraplén) 10.129,86
31+495 ELE - ELECTRICIDAD ADIF LA RINCONADA línea AT aérea cruzamiento (terraplén) 42.943,68
31+530 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA LA RINCONADA línea MAT aérea cruzamiento (terraplén) 41.818,14
31+685 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA LA RINCONADA línea MAT aérea cruzamiento (terraplén) 28.181,79
32+260 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA LA RINCONADA línea MAT aérea cruzamiento (terraplén) 10.909,08
20+020 ELE - ELECTRICIDAD ADIF SEVILLA línea AT aérea cruzamiento (terraplén) 7.157,28
20+040 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA línea MAT aérea cruzamiento (desmonte) 17.272,71
20+065 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea telecomunicaciones subterránea cruzamiento (desmonte) 2.164,50
20+075 ABA - ABASTECIMIENTO EMASESA SEVILLA conducc. FD 300 (fuera de servicio) cruzamiento (desmonte) 0,00
20+075 SAN - SANEAMIENTO EMASESA SEVILLA impulsión FD 250 cruzamiento (desmonte) 3.463,20
20+080 ELE - ELECTRICIDAD ADIF SEVILLA línea MT aérea cruzamiento (terraplén) 3.376,62
20+935 REG - REGADÍO DESCONOCIDO LA RINCONADA Acequia cruzamiento (terraplén) 23.030,28
20+965 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA LA RINCONADA línea MAT aérea cruzamiento (terraplén) 49.999,95
21+045 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA LA RINCONADA línea MAT aérea cruzamiento (viaducto) 18.181,80

50+025 - 50+120 SAN - SANEAMIENTO EMASESA SEVILLA colector HA 2000 paralelismo 130.336,20
50+705 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA línea MT aérea cruzamiento (viaducto) 3.376,62
51+305 REG - REGADÍO DESCONOCIDO SEVILLA Acequia cruzamiento (terraplén) 4.049,28
51+575 REG - REGADÍO DESCONOCIDO SEVILLA Acequia cruzamiento (terraplén) 10.882,44

51+615 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería sec PVC 180 cruzamiento (estribo) 6.500,16

51+735 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería sec PVC 160 cruzamiento (terr/viad) 7.885,44

51+780 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería sec PVC 200 paralelismo + cruce 1.385,28

52+065 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA línea MT aérea cruzamiento (viaducto) 3.116,88
52+080 ABA - ABASTECIMIENTO EMASESA SEVILLA conducc. FD 1000 cruzamiento (viaducto) 10.376,28
52+105 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea telecomunicaciones subterránea cruzamiento (viaducto) 2.497,50
52+105 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea F.O. subterránea cruzamiento (viaducto) 2.705,63

52+140 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería prim PVC 315 cruzamiento (estribo) 5.647,68

52+160 REG - REGADÍO DESCONOCIDO SEVILLA Acequia cruzamiento (terraplén) 12.907,08
52+175 ABA - ABASTECIMIENTO EMASESA SEVILLA conducc. FD 100 cruzamiento (terraplén) 8.831,16

52+190 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería sec PVC 250 cruzamiento (terraplén) 4.049,28

52+195 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea telecomunicaciones aérea cruzamiento (terraplén) 5.483,40
52+200 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA línea MT aérea cruzamiento (terraplén) 9.350,64

52+495 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería sec PVC 200 cruzamiento (terr/viad) 7.778,88

52+520 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea F.O. subterránea cruzamiento (viaducto) 10.822,50
52+525 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea telecomunicaciones subterránea cruzamiento (viaducto) 8.991,00
52+760 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA línea MT aérea cruzamiento (terraplén) 9.350,64

40+020 al 40+610 REG - REGADÍO
REGANTES DEL 
VALLE INFERIOR 

(SEIASA)
SEVILLA tubería sec PVC 200 paralelismo 65.001,60

40+165 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea telecomunicaciones subterránea cruzamiento (viaducto) 10.822,50
40+195 TCOM - TELECOMUNICACIONES TELEFONICA SEVILLA línea F.O. subterránea cruzamiento (terr/desm) 11.544,00
40+370 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA Centro de Transformación 6.660,00
40+400 ELE - ELECTRICIDAD ENDESA SEVILLA línea MT aérea cruzamiento (terraplén) 4.935,06

TERMINO
MUNICIPAL

87
4.

33
2,

02

ALTERNATIVA
PPKK

(Tramos de solape en 
proyecto)

Afecciones 
COMUNES VALORACIÓN (€)CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO
TIPO

AFECCIÓN
P.K.

(ZONA AFECCIÓN) ID-TIPOLOGÍA TITULAR

NU
DO

 D
E 

M
AJ

AR
AB

IQ
UE

Eje 53

Eje 54

Eje 55

Eje 57

Af
ec

ci
on

es
 C

O
M

UN
ES
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on

 A
LT

.-1
.1

, 1
.2

, 2
.1

, 2
.2

, 3
.1

, 3
.2

.
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